
忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程
劳务分包

竞争性比选文件

重庆市建筑科学研究院有限公司
2026年2月4日

比选文件

一、项目概况

1、工程名称：忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程劳务分包
2、工程地点：忠州街道香语社区
3、工程承包范围：忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程劳务分包。

4、工期要求： 3个月。
5、报价要求：

（1）本项目采用工程量清单报价方式，竞选人报价清单单价和总价均不得超过各自最高限价。
（2）本项目清单总价设最高限价800556.28元（大写：捌拾万零伍佰伍拾陆元贰角捌分），竞选总价超过此最高限价的竞选文件为无效报价。
特别提醒：1、该项目机械作业多，安全风险较大，请潜在比选人考虑各项因素，中选单位不得以任何理由、形式干扰比选单位、业主单位及该项目的正常工作，参与本次竞争性比选视为无条件同意本要求。2、签定合同时图纸已经表示的内容但清单存在缺漏或清单量有误的，视为双方一致同意该部分内容所涉及的价款已经包含在清单既有项目价格之中，乙方不再单独就该部分内容主张价款。
二、比选踏勘：比选申请人自行现场踏勘。
三、比选单位资质等相关要求

1、具备独立法人资格且营业执照中经营范围需包含有劳务服务或劳务分包 的单位。
2、参与竞选的分包商应已纳入我司《合格分包商名录库》。
3、中选单位、合同签订单位和收款单位需为同一单位。

四、提交比选申请文件时间及地点
1、发放竞争性比选文件时间：2026年2 月4日

2、获取竞争性比选文件方式：凡有意参加竞选者，请于2026年  2月4日起，到http://www.cqsjky.com/  报名获取竞争性比选文件、图纸、答疑、补遗、限价文件等评选前的有关资料，不管参加与否都视为竞选人全部知晓有关竞选过程和事宜。

3、提交比选申请文件采用现场递交或邮寄的方式，现场提交比选申请文件的地点：重庆市。联系人：冯老师，电话：023-67674388；邮寄地址：重庆市九龙坡区含谷镇兴谷路39号11栋
收件人：冯老师 ，手机：15086985706。

4、竞选文件递交截止时间：2026年 2 月9日14:00
竞选文件的递交时间以邮寄到件并由采购人签收时间为准,由寄存点代为签收或者派件路上但未在竞选文件递交截止时间前向采购人发送取件短信的，或者邮寄方式为货到付款的，比选人不予受理，请各参加的竞选单位自行考虑邮寄时间风险。

5、竞选文件开启时间：2026年2月9日14：00，竞选文件开启及评选无需竞选人到现场。 

五、竞争性比选申请文件要求

1、竞争性比选文件一式一份。

2、竞争性比选文件按目录装订成册。

3、竞争性比选申请文件自行封装，并在封口密封条处加盖比选单位公章。

六、评标办法及废标条件

本项目竞争性比选文件评审时间为2026年2月9日14:00，竞争性比选评审方式采用经评审的最低投标价法。符合下列条件之一者，按废选处理。

1、比选申请文件递交时间超过截止时间；

2、比选申请文件未封装完好；

3、比选申请文件密封袋未加盖竞选单位公章；

4、申请人参选报价的单价和总价高于清单限价；

5、比选申请文件未按本项目比选文件要求提供资料；

6、参与竞选单位资质不满足要求；

7、因任何原因有效参选单位不足三家；

8、本竞选文件约定的其他情形。
七、开标程序

开标会议由重庆市建筑科学研究院有限公司项目所属生产部门负责组织，且做好记录，并存档备查。

忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程限价清单（劳务）
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	竞争性比选单价(限价)
（含税）（元）
	竞争性比选合价(限价)
（含税）（元）
	备注

	1
	原有墙体拆除
	[项目特征]
1.砌体名称:原有墙体
2.拆除高度:综合考虑
3.砌体表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	24.75
	46.67
	1155.08
	

	2
	开门窗洞
	[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	9.79
	53.08
	519.65
	

	3
	原有门窗拆除
	[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:原有门窗尺寸
2.场内运距:综合考虑（或运至甲方指定堆放点）
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	132.75
	4.18
	554.9
	

	4
	预制板拆除
	[项目特征]
1.构件名称:原有预制楼板
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	9.62
	215.92
	2077.15
	

	5
	屋面原有构造做法拆除
	[项目特征]
1.保温层厚度:原有屋面保温层、防水层、刚性层
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	230.16
	19.94
	4589.39
	

	6
	原有楼地面找平层、面层拆除
	[项目特征]
1.饰面材料种类及厚度:找平层及面层
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	559.86
	11.22
	6281.63
	

	7
	原有地面垫层拆除
	[项目特征]
1.饰面材料种类及厚度:现状地面100厚混凝土垫层
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	79
	9.82
	775.78
	

	8
	墙面面层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:现状墙面
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	809.75
	2.21
	1789.55
	

	9
	天棚面层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:现在房间天棚
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	778.22
	4.51
	3509.77
	

	10
	建筑垃圾下楼
	[项目特征]
1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾
2.运距:从拆除点运输到楼下指定堆放点
[工作内容]
1.装料运输至弃置点
	m3
	106.57
	85.55
	9117.06
	

	11
	MU10实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:实心砖(MU10)
2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	40.74
	586.5
	23894.01
	

	12
	M5轻质砌块
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:M5轻质砌块
2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	11.3
	464.84
	5252.69
	

	13
	女儿墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:实心砖(MU10)
2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	6.08
	585.56
	3560.2
	

	14
	女儿墙压顶
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.25
	1927.56
	2409.45
	

	15
	现浇构件钢筋φ6(HPB300)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.018
	1618.61
	29.13
	

	16
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.157
	1618.61
	254.12
	

	17
	现浇过梁
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.2
	1459.86
	1751.83
	

	18
	过梁补强（既有墙体开洞）
	[项目特征]
1.构件名称:L50×5角钢、—40×4缀板
2.钢材品种、规格:Q235B
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.油漆
	t
	0.051
	5636.31
	287.45
	

	19
	过梁上方裂缝修补
	[项目特征]
1.嵌缝材料种类:108胶水泥浆灌缝
[工作内容]
1.清缝
2.填塞
	m
	1
	77.34
	77.34
	

	20
	梁增大截面（JGL2A-B轴拉通设置）（不含灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:灌浆料
[工作内容]
1.表面凿毛
2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	31.09
	628.23
	19531.67
	

	21
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.078
	1618.61
	1744.86
	

	22
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.124
	1212.69
	150.37
	

	23
	现浇构件钢筋φ14(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ14,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.418
	1212.69
	506.9
	

	24
	现浇构件钢筋φ16(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ16,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.103
	1212.69
	124.91
	

	25
	现浇构件钢筋φ20(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ20,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.859
	1211.65
	2252.46
	

	26
	现浇构件钢筋φ22(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ22,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.15
	1212.62
	181.89
	

	27
	φ8箍筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	3210
	4.23
	13578.3
	

	28
	φ12箍筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	108
	14.48
	1563.84
	

	29
	φ14箍筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	108
	16.69
	1802.52
	

	30
	φ20纵筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	96
	26.65
	2558.4
	

	31
	φ22纵筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	16
	29.6
	473.6
	

	32
	柱增大截面（不含灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:灌浆料
[工作内容]
1.表面凿毛
2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	17.71
	938.68
	16624.02
	

	33
	现浇构件钢筋φ18(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ18,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	2.011
	1212.94
	2439.22
	

	34
	现浇构件钢筋φ10(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ10,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.067
	1621.14
	1729.76
	

	35
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.165
	1618.46
	267.05
	

	36
	φ8拉筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	1512
	6.35
	9601.2
	

	37
	φ10箍筋钻孔
	[项目特征]
1.长度:180mm
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	148
	3.44
	509.12
	

	38
	挖基坑土石方
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.挖土深度:2m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	2.56
	91.01
	232.99
	

	39
	C20混凝土回填
	[项目特征]
1.填方材料品种:C20混凝土
2.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	2.2
	436.49
	960.28
	

	40
	新增柱墙连接（不含灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:灌浆料
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	19.56
	1112.31
	21756.78
	

	41
	现浇构件钢筋φ14(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ14,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.886
	1212.69
	2287.13
	

	42
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.93
	1618.61
	3123.92
	

	43
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.065
	1212.69
	78.82
	

	44
	φ8钢筋钻孔
	[项目特征]
1.钻孔长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	2852
	3.44
	9810.88
	

	45
	独立基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.47
	472.23
	694.18
	

	46
	垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.29
	436.49
	126.58
	

	47
	挖基坑土石方（原槽开挖）
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.挖土深度:2m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	3.23
	91.23
	294.67
	

	48
	C20混凝土回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:C20混凝土
3.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	0.98
	436.49
	427.76
	

	49
	45mm厚高延性混凝土加固（不含高延性、钢筋混凝土材料费）
	[项目特征]
1.钢筋网:综合考虑
2.面层厚度、砂浆配合比:45mm厚高延性混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.钢筋制安
6.勾分格缝
	m2
	199.37
	96.16
	19171.42
	

	50
	φ10基础植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	100
	17.7
	1770
	

	51
	φ10预制板钻孔植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	113
	11.8
	1333.4
	

	52
	挖沟槽土石方
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.开挖深度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	3.64
	86.83
	316.06
	

	53
	C20混凝土回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:C20混凝土
3.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	3.27
	436.49
	1427.32
	

	54
	现浇板
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	9.28
	805.71
	7476.99
	

	55
	楼板封边
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.5
	1117.02
	5026.59
	

	56
	楼板封边反坎
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.14
	1938.03
	271.32
	

	57
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.966
	1618.61
	1563.58
	

	58
	现浇构件钢筋φ10(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.467
	1618.61
	755.89
	

	59
	直形楼梯-折算厚度120mm
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.折算厚度:120mm
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	18.24
	247.74
	4518.78
	

	60
	直形楼梯-折算厚度180mm
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.折算厚度:180mm
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	6.64
	291.57
	1936.02
	

	61
	梯柱
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.22
	1522.19
	334.88
	

	62
	楼梯起步基础(原槽浇筑）
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.36
	460.75
	165.87
	

	63
	挖基坑土石方（原槽开挖）
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.挖土深度:2m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	0.36
	90.48
	32.57
	

	64
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.273
	1618.61
	441.88
	

	65
	现浇构件钢筋φ10(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ10,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.105
	1618.61
	169.95
	

	66
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.104
	1212.69
	126.12
	

	67
	现浇构件钢筋φ16(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ16,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.099
	1212.69
	120.06
	

	68
	现浇构件钢筋φ18(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ18,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.108
	1212.69
	130.97
	

	69
	φ8钢筋钻孔
	[项目特征]
1.钻孔长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	56
	3.44
	192.64
	

	70
	35mm高延性混凝土面层修复楼梯面层（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:35mm高延性混凝土面层修复
[工作内容]
1.基层剔打
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输
	m2
	29.48
	70.38
	2074.8
	

	71
	3.0mmSBS改性防水卷材(带保护层)
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:3.0mmSBS改性防水卷材
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
	m2
	275.34
	39.98
	11008.09
	

	72
	1.5mm厚JS聚合物水泥基复合防水涂料
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.5mm厚JS聚合物水泥基复合防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	550.68
	31.06
	17104.12
	

	73
	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层
	[项目特征]
1.找平层厚度:20mm厚
2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆找平层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
	m2
	219.95
	24.1
	5300.8
	

	74
	屋面检修孔（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20自拌混凝土
2.钢筋类别:综合考虑
3.图集做法:详西南18J201-117-2a
[工作内容]
1.检修孔浇筑
2.钢筋制安
3.模板安拆
4.门安装
	个
	1
	328.55
	328.55
	

	75
	检修爬梯
	[项目特征]
1.钢材品种、规格: φ20铁爬梯
2.除锈要求:满足设计及规范要求
3.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求
4.运输距离:综合考虑
5.图集做法:参见西南18J201-119-A
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.油漆
	t
	0.036
	9180.47
	330.5
	

	76
	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）-地面
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	273.14
	29.14
	7959.3
	

	77
	1.5mm高分子单面自粘防水卷材-地面
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm高分子单面自粘防水卷材
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝
	m2
	102.75
	34.8
	3575.7
	

	78
	1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料-地面
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	69.61
	21.84
	1520.28
	

	79
	1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料-天棚
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	58.11
	22.44
	1303.99
	

	80
	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）-墙面
	[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	81.79
	31.4
	2568.21
	

	81
	新增1100mm高不锈钢栏杆
	[项目特征]
1.固定配件种类:满足设计及规范要求
2.做法:西南18J412-33
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	14.22
	205.56
	2923.06
	

	82
	原有围墙拆除500mm高
	[项目特征]
1.砌体名称:原有围墙墙体
2.拆除高度:综合考虑
3.砌体表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	5.26
	46.67
	245.48
	

	83
	围墙新增压顶
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.38
	1813.67
	689.19
	

	84
	φ8钢筋钻孔
	[项目特征]
1.钻孔长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	57
	3.44
	196.08
	

	85
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.027
	1618.61
	43.7
	

	86
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.051
	1212.69
	61.85
	

	87
	70mm厚C20素混垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.65
	405.06
	263.29
	

	88
	预制板挡土墙
	[项目特征]
1.材料种类:利用拆除的预制板
2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
[工作内容]
1.运输、堆砌
2.砂浆制作、运输
	m3
	19.06
	156.77
	2988.04
	

	89
	架空场地预制板铺设（拆除预制板利旧）
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:原有拆除预制楼板
[工作内容]
1.构件运输、安装
2.砂浆制作、运输
3.接头灌缝、养护
	m3
	3.8
	187.26
	711.59
	

	90
	室外台阶（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.踏步高、宽:150*300
2.混凝土种类:自拌混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.垫层:60mm厚C20素混垫层
5.钢筋类别、规格:综合考虑
6.模板:综合考虑
7.面层:20厚1：2.5水泥砂浆面层
[工作内容]
1.基层夯实
2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.钢筋制安
5.面层铺设
	m2
	35.08
	169.87
	5959.04
	

	91
	室外坡道
	[项目特征]
1.基层:300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆
2.垫层材料种类、厚度:100厚C20混疑土
3.面层种类、厚度:60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)
4.做法:参见西南18J812-8-C
[工作内容]
1.素土夯实
2.地基找平
3.铺设垫层
4.面层浇筑
5.抹砂浆面层
	m2
	28.65
	169.76
	4863.62
	

	92
	室外平台（取消面层）（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.地坪厚度:60mm厚C20素混垫层，φ6@200单层双向钢丝网
[工作内容]
1.地基夯实
2.钢筋网铺设
3.铺设垫层
	m2
	98.47
	27.13
	2671.49
	

	93
	无障碍坡道栏杆
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:φ50亚光不锈钢管
2.栏杆材料种类、规格:φ30亚光不锈钢管@900mm
3.固定配件种类:满足设计及规范要求
4.做法:西南18J812-14-8
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	18.45
	178.98
	3302.18
	

	94
	阳台栏杆（H=1100)
	[项目特征]
1.固定配件种类:满足设计及规范要求
2.做法:西南18J412-33
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	77.77
	205.56
	15986.4
	

	95
	室外踏步栏杆（H=1050)
	[项目特征]
1.固定配件种类:满足设计及规范要求
2.做法:参见西南18J812-13-4
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	2
	270.51
	541.02
	

	96
	楼梯栏杆（H=900)
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:成品塑料扶手5厚
2.栏杆材料种类、规格:24方钢管
3.固定配件种类:满足设计及规范要求
4.做法:参见西南18J412-48-4a
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	21.12
	197.73
	4176.06
	

	97
	楼梯平台栏杆（H=1100)
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:成品塑料扶手5厚
2.栏杆材料种类、规格:24方钢管
3.固定配件种类:满足设计及规范要求
4.做法:参见西南18J412-48-4a
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	1.78
	205.92
	366.54
	

	98
	散水
	[项目特征]
1.垫层材料种类、厚度:150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层
2.面层厚度:6O厚C15混凝土抹面
3.变形缝填塞材料种类:沥青胶泥
4.图集做法:参见西南18J812-7-5
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5.变形缝填塞
	m2
	21.49
	83.79
	1800.65
	

	99
	室外排水沟篦子
	[项目特征]
1.篦子材料类别:成品铸铁篦子
[工作内容]
1.运输、安装
	m
	28.6
	181.6
	5193.76
	

	100
	室外排水沟
	[项目特征]
1.土石方类别:综合考虑
2.场内运输:综合考虑
3.砖品种、规格、强度等级:实心砖
4.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层
5.抹面:20厚1：2.5水泥砂浆
6.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
[工作内容]
1.土方挖、运、填
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.砌砖
5.刮缝、抹灰
6.材料运输
	m
	28.6
	598.2
	17108.52
	

	101
	外脚手架
	[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放
	m2
	830.1
	20.4
	16934.04
	

	102
	预制板拆除吊装机械
	[项目特征]
1.机械设备名称:吊装机械
	台班
	10
	1213.84
	12138.4
	

	103
	防滑地砖地面
	[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹结合层
3.面层铺设
4.嵌缝
5.材料运输
	m2
	160.45
	55.27
	8868.07
	

	104
	防滑地砖楼面
	[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹结合层
4.面层铺设
5.嵌缝
6.材料运输
	m2
	359.47
	68.94
	24781.86
	

	105
	楼梯防滑地砖面层
	[项目特征]
1.基层处理:刷素水泥浆一道
2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝
4.防滑条材料种类、规格:踏步边缘设成品防滑条
[工作内容]
1.基层清理
2.抹结合层
3.面层铺贴、磨边
4.贴嵌防滑条
5.勾缝
6.刷防护材料
7.材料运输
	m2
	54.67
	117.21
	6407.87
	

	106
	100厚C20素砼垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20素砼垫层
[工作内容]
1.基层夯实
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	16.03
	442.02
	7085.58
	

	107
	垫层钢筋网片（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:Ф6.5@200钢筋网
[工作内容]
1.钢筋网制作、运输
2.钢筋网安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.418
	1679.9
	702.2
	

	108
	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层
	[项目特征]
1.找平层厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
	m2
	58.27
	24.16
	1407.8
	

	109
	水泥砂浆踢脚线（无水房间）
	[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆垫层+13厚1:3水泥砂浆打底
2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光
[工作内容]
1.基层清理
2.底层和面层抹灰
3.材料运输
	m
	286.6
	8.35
	2393.11
	

	110
	20mm厚1：2.5防水砂浆抹灰-厨卫
	[项目特征]
1.厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5防水砂浆抹灰
2.钢丝网类别:界面交接处挂300mm宽直径0.9mm镀锌钢丝网12.7*12.7
[工作内容]
1.基层清理
2.挂钢丝网
3.砂浆制作、运输
4.底层抹灰
5.抹面层
6.勾分格缝
	m2
	147.19
	27.51
	4049.2
	

	111
	厨卫墙面面砖（高度调整为2m）
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	80.83
	132.92
	10743.92
	

	112
	其他房间抹灰
	[项目特征]
1.墙体类型:素水泥浆一道.内掺建筑胶
2.厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光，6厚 1:3 防水砂浆找平
，7厚 1:3 防水砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.勾分格缝
	m2
	1094.49
	44.51
	48715.75
	

	113
	无机涂料-其他房间（一层、负一层楼梯间）
	[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 (干燥后再做面涂)+无机涂料二道饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防护材料、油漆
	m2
	379.14
	27.51
	10430.14
	

	114
	耐水腻子-其他房间
	[项目特征]
1.腻子种类:3厚耐水腻子分2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	1094.49
	9.66
	10572.77
	

	115
	天棚抹灰（其他房间）（增加厨卫天棚）
	[项目特征]
1.抹灰厚度、材料种类:3厚1:2.5水泥砂浆找平
7厚1:3水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道
素水泥浆一道.内掺建筑胶
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
	m2
	841.14
	24.18
	20338.77
	

	116
	天棚刮腻子（其他房间）
	[项目特征]
1.腻子种类:满刮腻子2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	778.22
	10.68
	8311.39
	

	117
	天棚刮耐水腻子（厨卫）
	[项目特征]
1.腻子种类:满刮腻子2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	62.92
	10.68
	671.99
	

	118
	外墙抹灰
	[项目特征]
1.基层处理:界面剂一道
2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆打底
3.钢丝网:Φ0.9@20x20热镀锌钢丝网，沿竖向水泥钉固定，射钉中距400mm
4.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥防水砂浆（抗裂纤维）打底找平
[工作内容]
1.基层清理
2.挂钢丝网
3.砂浆制作、运输
4.底层抹灰
5.抹面层
6.抹装饰面
7.勾分格缝
	m2
	1016.7
	47.39
	48181.41
	

	119
	外墙涂料
	[项目特征]
1.刮腻子遍数:刮柔性耐水腻子两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙无机涂料二道饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防护材料、油漆
	m2
	1016.7
	29.34
	29829.98
	

	120
	新增塑钢窗
	[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑
2.框、扇材质:塑钢型材
3.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装
3.塞缝
	m2
	177.79
	75.42
	13408.92
	

	121
	新增塑钢门联窗
	[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑
2.框、扇材质:塑钢型材
3.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装
3.塞缝
	m2
	6.69
	385.55
	2579.33
	

	122
	甲级防火门（带门套）
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:综合考虑
2.门框、扇材质:成品甲级防火门
3.五金及配件:综合考虑
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.塞缝
	m2
	5.76
	481.88
	2775.63
	

	123
	乙级防火门（带门套）
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:综合考虑
2.门框、扇材质:成品乙级防火门
3.五金及配件:综合考虑
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.塞缝
	m2
	4.62
	474.04
	2190.06
	

	124
	成品套装门（带门套）
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:综合考虑
2.品种、厚度:成品套装门
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.塞缝
	m2
	31.28
	482.05
	15078.52
	

	125
	窗帘（含轨道）
	[项目特征]
1.窗帘材质:成品窗帘（含轨道）
2.窗帘高度、宽度:高度3m
3.窗帘层数:1层
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装
	m
	19.46
	154.74
	3011.24
	

	126
	卫生间隔断
	[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:复合板隔板，高度1800mm
2.配件品种、规格:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口
	m2
	20.09
	192.82
	3873.75
	

	127
	卫生间镜子
	[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:成品卫生间防潮镜
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装
	m2
	1.06
	151.51
	160.6
	

	128
	洗漱台
	[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:30mm厚黑金砂花岗岩台面
2.支架、配件品种、规格:L40*3角钢托架
3.其他:满足设计及规范要求
4.清单计量规则:按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.配件安装
3.刷油漆
	m2
	0.44
	620.75
	273.13
	

	129
	无障碍卫生间扶手
	[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:成品扶手
[工作内容]
1.运输、安装
	个
	1
	142.02
	142.02
	

	130
	无障碍卫生间挂钩
	[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:成品挂钩
[工作内容]
1.运输、安装
	个
	1
	16.08
	16.08
	

	131
	避雷网 φ12镀锌圆钢
	[项目特征]
1.名称:避雷网 φ12镀锌圆钢
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆
	m
	117.82
	22.24
	2620.32
	

	132
	避雷网 25*4镀锌扁钢
	[项目特征]
1.名称:避雷网 25*4镀锌扁钢
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆
	m
	8.66
	18.57
	160.82
	

	133
	配管JDG20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:JDG20
3.敷设方式:综合考虑
4.安装高度、部位:综合考虑
5.安装形式:详设计
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	298.32
	9.12
	2720.68
	

	134
	配管PC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质规格:pc20
3.敷设方式:综合考虑
4.安装高度、部位:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	477.33
	10.65
	5083.56
	

	135
	电力电缆头10mm2以下
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头10mm2以下
2.安装部位:综合考虑
3.电压等级(kV):1KV
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	8
	105.25
	842
	

	136
	电力电缆头5*16
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头5*16
2.安装部位:综合考虑
3.电压等级(kV):1KV
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	2
	127.4
	254.8
	

	137
	配线WDZC-BYJ-2.5
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.规格:WDZC-BYJ-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:综合考虑
6.安装形式:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	1112.01
	3.93
	4370.2
	

	138
	配线WDZC-BYJ-4
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.规格:WDZC-BYJ-4
4.材质:铜芯
5.配线部位:综合考虑
6.安装形式:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	1519.95
	4.89
	7432.56
	

	139
	电力电缆WDZC-YJY-5*6
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-5*6
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	36.17
	24.59
	889.42
	

	140
	电力电缆WDZC-YJY-5*16
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-5*16
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	29.14
	53.99
	1573.27
	

	141
	配线WDZCN-BYJ-2.5
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.规格:WDZCN-BYJ-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:综合考虑
6.安装形式:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	407.12
	5.36
	2182.16
	

	142
	电力电缆WDZCN-YJY-3×4
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZCN-YJY-3×4
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1.23
	13.82
	17
	

	143
	沟槽剔打恢复
	[项目特征]
1.名称:沟槽剔打恢复
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:满足设计要求
[工作内容]
1.开槽
2.恢复处理
	m
	151
	15.36
	2319.36
	

	144
	金属桥架100*100
	[项目特征]
1.名称:金属桥架
2.型号:100*100
3.材质:钢制
4.类型:满足设计及规范要求
5.接地方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	m
	175.12
	41.77
	7314.76
	

	145
	总配电箱 ZAL
	[项目特征]
1.名称:总配电箱 ZAL
2.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	3380.87
	3380.87
	

	146
	一层照明箱 AL1
	[项目特征]
1.名称:一层照明箱 AL1
2.型号:详设计
3.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	2347.87
	2347.87
	

	147
	二层照明箱 AL2
	[项目特征]
1.名称:二层照明箱 AL2
2.型号:详设计
3.型号:详设计
4.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	2347.87
	2347.87
	

	148
	A型应急照明配电箱 ALE1
	[项目特征]
1.名称:A型应急照明配电箱 ALE1
2.型号:详设计
3.型号:详设计
4.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	2347.87
	2347.87
	

	149
	厨房动力箱 CFAP
	[项目特征]
1.名称:厨房动力箱 CFAP
2.型号:详设计
3.型号:详设计
4.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	2347.87
	2347.87
	

	150
	单联开关
	[项目特征]
1.名称:单联开关
2.材质:~250V,10A
3.安装高度、部位:综合考虑
4.安装形式:详设计
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	3
	20.86
	62.58
	

	151
	双管LED灯2*22W
	[项目特征]
1.名称:双管LED灯2*22W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	59
	133.12
	7854.08
	

	152
	A型安全出口疏散标志灯 LED,DC36V,1W,
	[项目特征]
1.名称:A型安全出口疏散标志灯
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	2
	86.75
	173.5
	

	153
	A型楼层标志灯 LED,DC36V,1W,
	[项目特征]
1.名称:A型楼层标志灯
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	8
	86.75
	694
	

	154
	A型消防应急照明灯（小型）LED,DC36V,8W,
	[项目特征]
1.名称:A型消防应急照明灯（小型）LED,DC36V,8W,
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	21
	86.75
	1821.75
	

	155
	A型消防应急疏散标志灯（大型）LED,DC36V,1W
	[项目特征]
1.名称:A型消防应急疏散标志灯（大型）
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	15
	86.75
	1301.25
	

	156
	A型疏散出口标志灯LED,DC36V,1W
	[项目特征]
1.名称:A型疏散出口标志灯
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	7
	86.75
	607.25
	

	157
	吸顶灯(节能LED灯) 1×12W
	[项目特征]
1.名称:吸顶灯(节能LED灯) 1×12W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	29
	107.88
	3128.52
	

	158
	壁灯(节能LED灯) 1×12W
	[项目特征]
1.名称:壁灯(节能LED灯) 1×12W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	1
	82.46
	82.46
	

	159
	防水防尘灯(节能LED灯) 1×12W
	[项目特征]
1.名称:防水防尘灯(节能LED灯) 1×12W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	3
	78.96
	236.88
	

	160
	声光控开关(普通型)
	[项目特征]
1.名称:声光控开关(普通型)
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	8
	33.51
	268.08
	

	161
	暗装双极开关
	[项目特征]
1.名称:暗装双极开关
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	5
	20.86
	104.3
	

	162
	暗装三极开关
	[项目特征]
1.名称:暗装三极开关
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	7
	20.86
	146.02
	

	163
	安全型三孔壁空调插座  16A
	[项目特征]
1.名称:安全型三孔壁空调插座  16A
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	16
	20.67
	330.72
	

	164
	安全型五孔插座 10A
	[项目特征]
1.名称:安全型五孔插座 10A
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	28
	20.67
	578.76
	

	165
	排气扇
	[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1
	307.92
	307.92
	

	166
	残疾人声光报警器
	[项目特征]
1.名称:残疾人声光报警器
2.规格:满足设计、施工、图纸要求
3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试
	个
	1
	234.82
	234.82
	

	167
	残疾人报警按钮
	[项目特征]
1.名称:残疾人报警按钮
2.规格:满足设计、施工、图纸要求
3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试
	个
	1
	99.4
	99.4
	

	168
	残疾人报警主机
	[项目特征]
1.名称:残疾人报警主机
[工作内容]
1.本体安装
2.调试
	台
	1
	1831.41
	1831.41
	

	169
	接线盒、开关插座盒
	[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:综合考虑
3.安装高度、部位:综合考虑
4.安装形式:详设计
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	个
	227
	8.28
	1879.56
	

	170
	87型雨水斗DN75
	[项目特征]
1.名称:87型雨水斗DN75
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	58.56
	175.68
	

	171
	DN100侧排式雨水斗
	[项目特征]
1.名称:DN100侧排式雨水斗
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	83.22
	166.44
	

	172
	承雨斗DN100
	[项目特征]
1.名称:承雨斗DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	68.89
	137.78
	

	173
	PVC管DN75
	[项目特征]
1.介质:雨水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	28.27
	26.15
	739.26
	

	174
	PVC管DN100
	[项目特征]
1.介质:雨水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	25.5
	40.01
	1020.26
	

	175
	机械钻孔
	[项目特征]
1.规格、型号:综合考虑
[工作内容]
1.混凝土楼板、墙体钻孔
	个
	8
	35.81
	286.48
	

	176
	PPR冷水管DN15 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN15 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	3.4
	19.39
	65.93
	

	177
	PPR冷水管DN20 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN20 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	29.59
	21.61
	639.44
	

	178
	PPR冷水管DN25 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN25 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	1.2
	25.82
	30.98
	

	179
	PPR冷水管DN32 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN32 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	1.44
	32.88
	47.35
	

	180
	PPR冷水管DN40 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN40 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	6.77
	42.79
	289.69
	

	181
	PPR冷水管DN50 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN50 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	4.98
	42.88
	213.54
	

	182
	沟槽剔打恢复
	[项目特征]
1.名称:沟槽剔打恢复
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:满足设计要求
[工作内容]
1.开槽
2.恢复处理
	m
	29.59
	15.03
	444.74
	

	183
	截止阀DN15
	[项目特征]
1.名称:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN15
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	35.88
	107.64
	

	184
	水表DN32
	[项目特征]
1.名称:水表DN32
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	113.24
	113.24
	

	185
	水表DN40
	[项目特征]
1.名称:水表DN40
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	158.21
	158.21
	

	186
	自动排气阀DN15
	[项目特征]
1.名称:自动排气阀DN15
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	42.35
	42.35
	

	187
	闸阀DN20
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN20
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	38.82
	38.82
	

	188
	闸阀DN32
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN32
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	65.07
	65.07
	

	189
	闸阀DN40
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN40
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	85.62
	85.62
	

	190
	低阻力倒流防止器25
	[项目特征]
1.名称:低阻力倒流防止器25
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	60.73
	60.73
	

	191
	景观浇洒快速取水阀 DN20
	[项目特征]
1.名称:景观浇洒快速取水阀 DN20
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	51.96
	103.92
	

	192
	止回阀DN50
	[项目特征]
1.名称:止回阀DN50
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	183.26
	183.26
	

	193
	水表DN25
	[项目特征]
1.名称:水表DN25
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	93.31
	93.31
	

	194
	水表DN50
	[项目特征]
1.名称:水表DN50
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	220.53
	220.53
	

	195
	闸阀DN25
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN25
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	48.04
	48.04
	

	196
	闸阀DN50
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN50
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	167.53
	167.53
	

	197
	聚乙烯PE80给水管 DN20 1.0Mpa
	[项目特征]
1.名称:聚乙烯PE80给水管 DN20 1.0Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设
	m
	14.9
	10.91
	162.56
	

	198
	聚乙烯PE80给水管 DN25 1.0Mpa
	[项目特征]
1.名称:聚乙烯PE80给水管 DN25 1.0Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设
	m
	4.71
	11.21
	52.8
	

	199
	聚乙烯PE80给水管 DN50 1.0Mpa
	[项目特征]
1.名称:聚乙烯PE80给水管 DN50 1.0Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设
	m
	28.04
	21.04
	589.96
	

	200
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖、回填
3.场内运输
	m3
	30.02
	4.85
	145.6
	

	201
	砂回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:满足设计及规范要求
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	30.32
	31.23
	946.89
	

	202
	砂垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	4.29
	222.87
	956.11
	

	203
	水表井
	[项目特征]
1.其他:水表井为砖砌水表井,参见05S502
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水
	座
	1
	2379.72
	2379.72
	

	204
	DN150网框式地漏
	[项目特征]
1.安装方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	124.14
	124.14
	

	205
	DN50地漏
	[项目特征]
1.安装方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	4
	37.28
	149.12
	

	206
	HDPE双壁波纹管 DN300
	[项目特征]
1.名称:HDPE双壁波纹管 DN300
2.连接形式:满足设计要求
3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
	m
	18.83
	68.94
	1298.14
	

	207
	UPVC排水管DN150
	[项目特征]
1.材质、规格:UPVC排水管DN150
2.连接形式:满足设计要求
3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	9.28
	34.43
	319.51
	

	208
	UPVC排水管DN100
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC排水管DN100
4.连接形式:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	57.85
	52.04
	3010.51
	

	209
	PVC-U排水管DN75
	[项目特征]
1.介质:排水
2.材质、规格:PVC-U排水管DN75
3.连接形式:满足设计要求
4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	28.35
	30.42
	862.41
	

	210
	PVC-U排水管DN50
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN50
4.连接形式:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	7.66
	20.54
	157.34
	

	211
	SHZ-1A型隔油池,有效容积2.4m3,成品玻璃钢
	[项目特征]
1.名称:SHZ-1A型隔油池,有效容积2.4m3,成品玻璃钢
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1
	3684.5
	3684.5
	

	212
	YJBH-1-1型化粪池,有效容积2m3,成品玻璃钢
	[项目特征]
1.名称:YJBH-1-1型化粪池,有效容积2m3,成品玻璃钢
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1
	3168
	3168
	

	213
	坐便器
	[项目特征]
1.名称:坐便器
2.规格、类型:墙内手动冲水阀
3.组装形式:成套安装
4.附件名称、数量:含冲洗阀、下水角阀等附件
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	1
	431.79
	431.79
	

	214
	感应水嘴洗手盆
	[项目特征]
1.名称:感应水嘴洗手盆
2.规格、类型:满足设计及规范要求
3.组装形式:成套安装
4.附件名称、数量:含手柄式水龙头、下水角阀等附件
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	5
	962.26
	4811.3
	

	215
	清扫口
	[项目特征]
1.材质:详设计
2.型号、规格:综合考虑
3.安装方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	43.69
	131.07
	

	216
	蹲便器采用脚踏阀冲洗
	[项目特征]
1.名称:蹲便器采用脚踏阀冲洗
2.组装形式:成套安装
3.附件名称、数量:脚踏阀、下水角阀等附件
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	3
	476.76
	1430.28
	

	217
	检查井φ1000混凝土砌块
	[项目特征]
1.其他:检查井参照12S522《混凝土模块式排水检查井》实施
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水
	座
	3
	2248.82
	6746.46
	

	218
	挖槽坑土方
	[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.场内运输
	m3
	22.78
	5.1
	116.18
	

	219
	砂回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:满足设计及规范要求
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	13.91
	31.23
	434.41
	

	220
	机械钻孔
	[项目特征]
1.规格型号:综合考虑
[工作内容]
1.混凝土楼板、墙体钻孔
	个
	6
	35.81
	214.86
	

	221
	砂垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	2.47
	222.87
	550.49
	

	222
	C20隔油池垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.4
	427.77
	171.11
	

	223
	6芯多模光纤
	[项目特征]
1.名称:6芯多模光纤
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	100
	4.5
	450
	

	224
	24口六类数据配线架
	[项目特征]
1.名称:24口六类数据配线架
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.安装、打接
	个
	3
	481.84
	1445.52
	

	225
	110语音配线架
	[项目特征]
1.名称:110语音配线架
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.安装、打接
	个
	2
	378.54
	757.08
	

	226
	电话插座
	[项目特征]
1.1.名称:电话插座
2.规格:详设计
[工作内容]
1.1.端接模块
2.2.安装面板
	个
	15
	33.01
	495.15
	

	227
	网络插座
	[项目特征]
1.1.名称:网络插座
2.规格:详设计
[工作内容]
1.1.端接模块
2.2.安装面板
	个
	19
	37.39
	710.41
	

	228
	配管JDG20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:JDG20
3.敷设方式:综合考虑
4.安装高度、部位:综合考虑
5.安装形式:详设计
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	201.35
	9.36
	1884.64
	

	229
	交换机
	[项目特征]
1.名称:交换机
2.参数:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	6
	823.24
	4939.44
	

	230
	光纤配线架
	[项目特征]
1.名称:光纤配线架
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.安装、打接
	个
	6
	430.19
	2581.14
	

	231
	燃气探测器
	[项目特征]
1.名称:燃气探测器
2.规格:满足设计、施工、图纸要求
3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试
	个
	1
	144.87
	144.87
	

	232
	燃气报警控制器
	[项目特征]
1.名称:燃气报警控制器
[工作内容]
1.本体安装
2.调试
	台
	1
	1847.06
	1847.06
	

	233
	网线 Cat.6
	[项目特征]
1.名称:网线 Cat.6
2.敷设方式:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	1125.5
	3.19
	3590.35
	

	234
	沟槽剔打恢复
	[项目特征]
1.名称:沟槽剔打恢复
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:满足设计要求
[工作内容]
1.开槽
2.恢复处理
	m
	50
	15.62
	781
	

	含税合计（元）
	800556.28
	


第二章 比选文件格式

忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程劳务分包
劳务分包

竞争性比选文件

竞选人：                     （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）

        年     月      日

目   录

一、比选报价函

二、竞争性报价清单

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、营业执照

五、资质证书复印件

一、比选报价函

致重庆市建筑科学研究院有限公司（比选单位名称）：
1、根据你方项目的竞争性比选文件的要求，遵照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程实际情况和市场行情，我方就本项目的总报价为小写：         (大写：     ）元，详见清单报价。

2、我方已详细阅读全部竞争性比选文件，包括澄清或者修改文件。

3、如果我方中选，保证根据竞争性比选文件规定，按期按量完成全部任务。
4、我方同意所提交的比选文件在竞争性比选文件规定的比选有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

5、除非达成另外协议并生效，你方的中选通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

现就本项目比选事宜做出以下承诺：

1、遵守比选文件中相关规定及要求，若有违反，同意被废除投标资格。
2、我单位承诺在近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3、我单位承诺对所提供资料真实性负责，若有虚假，同意承担一切法律责任及后果。
4、我单位承诺一旦中选，不会发生签署合同后恶意提高造价行为，严格按照合同约定执行。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任及给贵司造成的一切损失。如我方中选我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
竞选人：                           (盖章） 

法定代表人或其委托代理人：
       （签字） 

                                    电话： 　             　 

                                    传真：                    

                                       年   月   日

竞争性报价清单

忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程报价清单（劳务）

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	竞争性比选单价
（含税）（元）
	竞争性比选合价
（含税）（元）
	备注

	1
	原有墙体拆除
	[项目特征]
1.砌体名称:原有墙体
2.拆除高度:综合考虑
3.砌体表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	24.75
	
	
	

	2
	开门窗洞
	[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	9.79
	
	
	

	3
	原有门窗拆除
	[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:原有门窗尺寸
2.场内运距:综合考虑（或运至甲方指定堆放点）
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	132.75
	
	
	

	4
	预制板拆除
	[项目特征]
1.构件名称:原有预制楼板
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	9.62
	
	
	

	5
	屋面原有构造做法拆除
	[项目特征]
1.保温层厚度:原有屋面保温层、防水层、刚性层
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	230.16
	
	
	

	6
	原有楼地面找平层、面层拆除
	[项目特征]
1.饰面材料种类及厚度:找平层及面层
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	559.86
	
	
	

	7
	原有地面垫层拆除
	[项目特征]
1.饰面材料种类及厚度:现状地面100厚混凝土垫层
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	79
	
	
	

	8
	墙面面层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:现状墙面
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	809.75
	
	
	

	9
	天棚面层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:现在房间天棚
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	778.22
	
	
	

	10
	建筑垃圾下楼
	[项目特征]
1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾
2.运距:从拆除点运输到楼下指定堆放点
[工作内容]
1.装料运输至弃置点
	m3
	106.57
	
	
	

	11
	MU10实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:实心砖(MU10)
2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	40.74
	
	
	

	12
	M5轻质砌块
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:M5轻质砌块
2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	11.3
	
	
	

	13
	女儿墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:实心砖(MU10)
2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	6.08
	
	
	

	14
	女儿墙压顶
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.25
	
	
	

	15
	现浇构件钢筋φ6(HPB300)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.018
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.157
	
	
	

	17
	现浇过梁
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.2
	
	
	

	18
	过梁补强（既有墙体开洞）
	[项目特征]
1.构件名称:L50×5角钢、—40×4缀板
2.钢材品种、规格:Q235B
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.油漆
	t
	0.051
	
	
	

	19
	过梁上方裂缝修补
	[项目特征]
1.嵌缝材料种类:108胶水泥浆灌缝
[工作内容]
1.清缝
2.填塞
	m
	1
	
	
	

	20
	梁增大截面（JGL2A-B轴拉通设置）（不含灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:灌浆料
[工作内容]
1.表面凿毛
2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	31.09
	
	
	

	21
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.078
	
	
	

	22
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.124
	
	
	

	23
	现浇构件钢筋φ14(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ14,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.418
	
	
	

	24
	现浇构件钢筋φ16(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ16,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.103
	
	
	

	25
	现浇构件钢筋φ20(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ20,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.859
	
	
	

	26
	现浇构件钢筋φ22(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ22,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.15
	
	
	

	27
	φ8箍筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	3210
	
	
	

	28
	φ12箍筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	108
	
	
	

	29
	φ14箍筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	108
	
	
	

	30
	φ20纵筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	96
	
	
	

	31
	φ22纵筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	16
	
	
	

	32
	柱增大截面（不含灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:灌浆料
[工作内容]
1.表面凿毛
2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	17.71
	
	
	

	33
	现浇构件钢筋φ18(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ18,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	2.011
	
	
	

	34
	现浇构件钢筋φ10(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ10,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.067
	
	
	

	35
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.165
	
	
	

	36
	φ8拉筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	1512
	
	
	

	37
	φ10箍筋钻孔
	[项目特征]
1.长度:180mm
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	148
	
	
	

	38
	挖基坑土石方
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.挖土深度:2m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	2.56
	
	
	

	39
	C20混凝土回填
	[项目特征]
1.填方材料品种:C20混凝土
2.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	2.2
	
	
	

	40
	新增柱墙连接（不含灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:灌浆料
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	19.56
	
	
	

	41
	现浇构件钢筋φ14(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ14,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.886
	
	
	

	42
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.93
	
	
	

	43
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.065
	
	
	

	44
	φ8钢筋钻孔
	[项目特征]
1.钻孔长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	2852
	
	
	

	45
	独立基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.47
	
	
	

	46
	垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.29
	
	
	

	47
	挖基坑土石方（原槽开挖）
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.挖土深度:2m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	3.23
	
	
	

	48
	C20混凝土回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:C20混凝土
3.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	0.98
	
	
	

	49
	45mm厚高延性混凝土加固（不含高延性、钢筋混凝土材料费）
	[项目特征]
1.钢筋网:综合考虑
2.面层厚度、砂浆配合比:45mm厚高延性混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.钢筋制安
6.勾分格缝
	m2
	199.37
	
	
	

	50
	φ10基础植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	100
	
	
	

	51
	φ10预制板钻孔植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	113
	
	
	

	52
	挖沟槽土石方
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.开挖深度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	3.64
	
	
	

	53
	C20混凝土回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:C20混凝土
3.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	3.27
	
	
	

	54
	现浇板
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	9.28
	
	
	

	55
	楼板封边
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.5
	
	
	

	56
	楼板封边反坎
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.14
	
	
	

	57
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.966
	
	
	

	58
	现浇构件钢筋φ10(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.467
	
	
	

	59
	直形楼梯-折算厚度120mm
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.折算厚度:120mm
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	18.24
	
	
	

	60
	直形楼梯-折算厚度180mm
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.折算厚度:180mm
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	6.64
	
	
	

	61
	梯柱
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.22
	
	
	

	62
	楼梯起步基础(原槽浇筑）
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.36
	
	
	

	63
	挖基坑土石方（原槽开挖）
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.挖土深度:2m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	0.36
	
	
	

	64
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.273
	
	
	

	65
	现浇构件钢筋φ10(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ10,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.105
	
	
	

	66
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.104
	
	
	

	67
	现浇构件钢筋φ16(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ16,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.099
	
	
	

	68
	现浇构件钢筋φ18(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ18,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.108
	
	
	

	69
	φ8钢筋钻孔
	[项目特征]
1.钻孔长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	56
	
	
	

	70
	35mm高延性混凝土面层修复楼梯面层（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:35mm高延性混凝土面层修复
[工作内容]
1.基层剔打
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输
	m2
	29.48
	
	
	

	71
	3.0mmSBS改性防水卷材(带保护层)
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:3.0mmSBS改性防水卷材
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
	m2
	275.34
	
	
	

	72
	1.5mm厚JS聚合物水泥基复合防水涂料
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.5mm厚JS聚合物水泥基复合防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	550.68
	
	
	

	73
	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层
	[项目特征]
1.找平层厚度:20mm厚
2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆找平层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
	m2
	219.95
	
	
	

	74
	屋面检修孔（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20自拌混凝土
2.钢筋类别:综合考虑
3.图集做法:详西南18J201-117-2a
[工作内容]
1.检修孔浇筑
2.钢筋制安
3.模板安拆
4.门安装
	个
	1
	
	
	

	75
	检修爬梯
	[项目特征]
1.钢材品种、规格: φ20铁爬梯
2.除锈要求:满足设计及规范要求
3.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求
4.运输距离:综合考虑
5.图集做法:参见西南18J201-119-A
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.油漆
	t
	0.036
	
	
	

	76
	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）-地面
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	273.14
	
	
	

	77
	1.5mm高分子单面自粘防水卷材-地面
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm高分子单面自粘防水卷材
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝
	m2
	102.75
	
	
	

	78
	1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料-地面
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	69.61
	
	
	

	79
	1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料-天棚
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	58.11
	
	
	

	80
	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）-墙面
	[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	81.79
	
	
	

	81
	新增1100mm高不锈钢栏杆
	[项目特征]
1.固定配件种类:满足设计及规范要求
2.做法:西南18J412-33
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	14.22
	
	
	

	82
	原有围墙拆除500mm高
	[项目特征]
1.砌体名称:原有围墙墙体
2.拆除高度:综合考虑
3.砌体表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	5.26
	
	
	

	83
	围墙新增压顶
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.38
	
	
	

	84
	φ8钢筋钻孔
	[项目特征]
1.钻孔长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	57
	
	
	

	85
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.027
	
	
	

	86
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.051
	
	
	

	87
	70mm厚C20素混垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.65
	
	
	

	88
	预制板挡土墙
	[项目特征]
1.材料种类:利用拆除的预制板
2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
[工作内容]
1.运输、堆砌
2.砂浆制作、运输
	m3
	19.06
	
	
	

	89
	架空场地预制板铺设（拆除预制板利旧）
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:原有拆除预制楼板
[工作内容]
1.构件运输、安装
2.砂浆制作、运输
3.接头灌缝、养护
	m3
	3.8
	
	
	

	90
	室外台阶（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.踏步高、宽:150*300
2.混凝土种类:自拌混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.垫层:60mm厚C20素混垫层
5.钢筋类别、规格:综合考虑
6.模板:综合考虑
7.面层:20厚1：2.5水泥砂浆面层
[工作内容]
1.基层夯实
2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.钢筋制安
5.面层铺设
	m2
	35.08
	
	
	

	91
	室外坡道
	[项目特征]
1.基层:300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆
2.垫层材料种类、厚度:100厚C20混疑土
3.面层种类、厚度:60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)
4.做法:参见西南18J812-8-C
[工作内容]
1.素土夯实
2.地基找平
3.铺设垫层
4.面层浇筑
5.抹砂浆面层
	m2
	28.65
	
	
	

	92
	室外平台（取消面层）（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.地坪厚度:60mm厚C20素混垫层，φ6@200单层双向钢丝网
[工作内容]
1.地基夯实
2.钢筋网铺设
3.铺设垫层
	m2
	98.47
	
	
	

	93
	无障碍坡道栏杆
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:φ50亚光不锈钢管
2.栏杆材料种类、规格:φ30亚光不锈钢管@900mm
3.固定配件种类:满足设计及规范要求
4.做法:西南18J812-14-8
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	18.45
	
	
	

	94
	阳台栏杆（H=1100)
	[项目特征]
1.固定配件种类:满足设计及规范要求
2.做法:西南18J412-33
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	77.77
	
	
	

	95
	室外踏步栏杆（H=1050)
	[项目特征]
1.固定配件种类:满足设计及规范要求
2.做法:参见西南18J812-13-4
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	2
	
	
	

	96
	楼梯栏杆（H=900)
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:成品塑料扶手5厚
2.栏杆材料种类、规格:24方钢管
3.固定配件种类:满足设计及规范要求
4.做法:参见西南18J412-48-4a
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	21.12
	
	
	

	97
	楼梯平台栏杆（H=1100)
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:成品塑料扶手5厚
2.栏杆材料种类、规格:24方钢管
3.固定配件种类:满足设计及规范要求
4.做法:参见西南18J412-48-4a
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	1.78
	
	
	

	98
	散水
	[项目特征]
1.垫层材料种类、厚度:150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层
2.面层厚度:6O厚C15混凝土抹面
3.变形缝填塞材料种类:沥青胶泥
4.图集做法:参见西南18J812-7-5
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5.变形缝填塞
	m2
	21.49
	
	
	

	99
	室外排水沟篦子
	[项目特征]
1.篦子材料类别:成品铸铁篦子
[工作内容]
1.运输、安装
	m
	28.6
	
	
	

	100
	室外排水沟
	[项目特征]
1.土石方类别:综合考虑
2.场内运输:综合考虑
3.砖品种、规格、强度等级:实心砖
4.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层
5.抹面:20厚1：2.5水泥砂浆
6.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
[工作内容]
1.土方挖、运、填
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.砌砖
5.刮缝、抹灰
6.材料运输
	m
	28.6
	
	
	

	101
	外脚手架
	[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放
	m2
	830.1
	
	
	

	102
	预制板拆除吊装机械
	[项目特征]
1.机械设备名称:吊装机械
	台班
	10
	
	
	

	103
	防滑地砖地面
	[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹结合层
3.面层铺设
4.嵌缝
5.材料运输
	m2
	160.45
	
	
	

	104
	防滑地砖楼面
	[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹结合层
4.面层铺设
5.嵌缝
6.材料运输
	m2
	359.47
	
	
	

	105
	楼梯防滑地砖面层
	[项目特征]
1.基层处理:刷素水泥浆一道
2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝
4.防滑条材料种类、规格:踏步边缘设成品防滑条
[工作内容]
1.基层清理
2.抹结合层
3.面层铺贴、磨边
4.贴嵌防滑条
5.勾缝
6.刷防护材料
7.材料运输
	m2
	54.67
	
	
	

	106
	100厚C20素砼垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20素砼垫层
[工作内容]
1.基层夯实
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	16.03
	
	
	

	107
	垫层钢筋网片（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:Ф6.5@200钢筋网
[工作内容]
1.钢筋网制作、运输
2.钢筋网安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.418
	
	
	

	108
	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层
	[项目特征]
1.找平层厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
	m2
	58.27
	
	
	

	109
	水泥砂浆踢脚线（无水房间）
	[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆垫层+13厚1:3水泥砂浆打底
2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光
[工作内容]
1.基层清理
2.底层和面层抹灰
3.材料运输
	m
	286.6
	
	
	

	110
	20mm厚1：2.5防水砂浆抹灰-厨卫
	[项目特征]
1.厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5防水砂浆抹灰
2.钢丝网类别:界面交接处挂300mm宽直径0.9mm镀锌钢丝网12.7*12.7
[工作内容]
1.基层清理
2.挂钢丝网
3.砂浆制作、运输
4.底层抹灰
5.抹面层
6.勾分格缝
	m2
	147.19
	
	
	

	111
	厨卫墙面面砖（高度调整为2m）
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	80.83
	
	
	

	112
	其他房间抹灰
	[项目特征]
1.墙体类型:素水泥浆一道.内掺建筑胶
2.厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光，6厚 1:3 防水砂浆找平
，7厚 1:3 防水砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.勾分格缝
	m2
	1094.49
	
	
	

	113
	无机涂料-其他房间（一层、负一层楼梯间）
	[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 (干燥后再做面涂)+无机涂料二道饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防护材料、油漆
	m2
	379.14
	
	
	

	114
	耐水腻子-其他房间
	[项目特征]
1.腻子种类:3厚耐水腻子分2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	1094.49
	
	
	

	115
	天棚抹灰（其他房间）（增加厨卫天棚）
	[项目特征]
1.抹灰厚度、材料种类:3厚1:2.5水泥砂浆找平
7厚1:3水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道
素水泥浆一道.内掺建筑胶
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
	m2
	841.14
	
	
	

	116
	天棚刮腻子（其他房间）
	[项目特征]
1.腻子种类:满刮腻子2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	778.22
	
	
	

	117
	天棚刮耐水腻子（厨卫）
	[项目特征]
1.腻子种类:满刮腻子2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	62.92
	
	
	

	118
	外墙抹灰
	[项目特征]
1.基层处理:界面剂一道
2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆打底
3.钢丝网:Φ0.9@20x20热镀锌钢丝网，沿竖向水泥钉固定，射钉中距400mm
4.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥防水砂浆（抗裂纤维）打底找平
[工作内容]
1.基层清理
2.挂钢丝网
3.砂浆制作、运输
4.底层抹灰
5.抹面层
6.抹装饰面
7.勾分格缝
	m2
	1016.7
	
	
	

	119
	外墙涂料
	[项目特征]
1.刮腻子遍数:刮柔性耐水腻子两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙无机涂料二道饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防护材料、油漆
	m2
	1016.7
	
	
	

	120
	新增塑钢窗
	[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑
2.框、扇材质:塑钢型材
3.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装
3.塞缝
	m2
	177.79
	
	
	

	121
	新增塑钢门联窗
	[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑
2.框、扇材质:塑钢型材
3.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装
3.塞缝
	m2
	6.69
	
	
	

	122
	甲级防火门（带门套）
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:综合考虑
2.门框、扇材质:成品甲级防火门
3.五金及配件:综合考虑
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.塞缝
	m2
	5.76
	
	
	

	123
	乙级防火门（带门套）
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:综合考虑
2.门框、扇材质:成品乙级防火门
3.五金及配件:综合考虑
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.塞缝
	m2
	4.62
	
	
	

	124
	成品套装门（带门套）
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:综合考虑
2.品种、厚度:成品套装门
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.塞缝
	m2
	31.28
	
	
	

	125
	窗帘（含轨道）
	[项目特征]
1.窗帘材质:成品窗帘（含轨道）
2.窗帘高度、宽度:高度3m
3.窗帘层数:1层
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装
	m
	19.46
	
	
	

	126
	卫生间隔断
	[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:复合板隔板，高度1800mm
2.配件品种、规格:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口
	m2
	20.09
	
	
	

	127
	卫生间镜子
	[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:成品卫生间防潮镜
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装
	m2
	1.06
	
	
	

	128
	洗漱台
	[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:30mm厚黑金砂花岗岩台面
2.支架、配件品种、规格:L40*3角钢托架
3.其他:满足设计及规范要求
4.清单计量规则:按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.配件安装
3.刷油漆
	m2
	0.44
	
	
	

	129
	无障碍卫生间扶手
	[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:成品扶手
[工作内容]
1.运输、安装
	个
	1
	
	
	

	130
	无障碍卫生间挂钩
	[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:成品挂钩
[工作内容]
1.运输、安装
	个
	1
	
	
	

	131
	避雷网 φ12镀锌圆钢
	[项目特征]
1.名称:避雷网 φ12镀锌圆钢
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆
	m
	117.82
	
	
	

	132
	避雷网 25*4镀锌扁钢
	[项目特征]
1.名称:避雷网 25*4镀锌扁钢
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆
	m
	8.66
	
	
	

	133
	配管JDG20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:JDG20
3.敷设方式:综合考虑
4.安装高度、部位:综合考虑
5.安装形式:详设计
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	298.32
	
	
	

	134
	配管PC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质规格:pc20
3.敷设方式:综合考虑
4.安装高度、部位:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	477.33
	
	
	

	135
	电力电缆头10mm2以下
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头10mm2以下
2.安装部位:综合考虑
3.电压等级(kV):1KV
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	8
	
	
	

	136
	电力电缆头5*16
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头5*16
2.安装部位:综合考虑
3.电压等级(kV):1KV
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	2
	
	
	

	137
	配线WDZC-BYJ-2.5
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.规格:WDZC-BYJ-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:综合考虑
6.安装形式:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	1112.01
	
	
	

	138
	配线WDZC-BYJ-4
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.规格:WDZC-BYJ-4
4.材质:铜芯
5.配线部位:综合考虑
6.安装形式:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	1519.95
	
	
	

	139
	电力电缆WDZC-YJY-5*6
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-5*6
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	36.17
	
	
	

	140
	电力电缆WDZC-YJY-5*16
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-5*16
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	29.14
	
	
	

	141
	配线WDZCN-BYJ-2.5
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.规格:WDZCN-BYJ-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:综合考虑
6.安装形式:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	407.12
	
	
	

	142
	电力电缆WDZCN-YJY-3×4
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZCN-YJY-3×4
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1.23
	
	
	

	143
	沟槽剔打恢复
	[项目特征]
1.名称:沟槽剔打恢复
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:满足设计要求
[工作内容]
1.开槽
2.恢复处理
	m
	151
	
	
	

	144
	金属桥架100*100
	[项目特征]
1.名称:金属桥架
2.型号:100*100
3.材质:钢制
4.类型:满足设计及规范要求
5.接地方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	m
	175.12
	
	
	

	145
	总配电箱 ZAL
	[项目特征]
1.名称:总配电箱 ZAL
2.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	
	
	

	146
	一层照明箱 AL1
	[项目特征]
1.名称:一层照明箱 AL1
2.型号:详设计
3.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	
	
	

	147
	二层照明箱 AL2
	[项目特征]
1.名称:二层照明箱 AL2
2.型号:详设计
3.型号:详设计
4.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	
	
	

	148
	A型应急照明配电箱 ALE1
	[项目特征]
1.名称:A型应急照明配电箱 ALE1
2.型号:详设计
3.型号:详设计
4.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	
	
	

	149
	厨房动力箱 CFAP
	[项目特征]
1.名称:厨房动力箱 CFAP
2.型号:详设计
3.型号:详设计
4.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	
	
	

	150
	单联开关
	[项目特征]
1.名称:单联开关
2.材质:~250V,10A
3.安装高度、部位:综合考虑
4.安装形式:详设计
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	3
	
	
	

	151
	双管LED灯2*22W
	[项目特征]
1.名称:双管LED灯2*22W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	59
	
	
	

	152
	A型安全出口疏散标志灯 LED,DC36V,1W,
	[项目特征]
1.名称:A型安全出口疏散标志灯
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	2
	
	
	

	153
	A型楼层标志灯 LED,DC36V,1W,
	[项目特征]
1.名称:A型楼层标志灯
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	8
	
	
	

	154
	A型消防应急照明灯（小型）LED,DC36V,8W,
	[项目特征]
1.名称:A型消防应急照明灯（小型）LED,DC36V,8W,
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	21
	
	
	

	155
	A型消防应急疏散标志灯（大型）LED,DC36V,1W
	[项目特征]
1.名称:A型消防应急疏散标志灯（大型）
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	15
	
	
	

	156
	A型疏散出口标志灯LED,DC36V,1W
	[项目特征]
1.名称:A型疏散出口标志灯
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	7
	
	
	

	157
	吸顶灯(节能LED灯) 1×12W
	[项目特征]
1.名称:吸顶灯(节能LED灯) 1×12W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	29
	
	
	

	158
	壁灯(节能LED灯) 1×12W
	[项目特征]
1.名称:壁灯(节能LED灯) 1×12W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	1
	
	
	

	159
	防水防尘灯(节能LED灯) 1×12W
	[项目特征]
1.名称:防水防尘灯(节能LED灯) 1×12W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	3
	
	
	

	160
	声光控开关(普通型)
	[项目特征]
1.名称:声光控开关(普通型)
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	8
	
	
	

	161
	暗装双极开关
	[项目特征]
1.名称:暗装双极开关
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	5
	
	
	

	162
	暗装三极开关
	[项目特征]
1.名称:暗装三极开关
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	7
	
	
	

	163
	安全型三孔壁空调插座  16A
	[项目特征]
1.名称:安全型三孔壁空调插座  16A
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	16
	
	
	

	164
	安全型五孔插座 10A
	[项目特征]
1.名称:安全型五孔插座 10A
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	28
	
	
	

	165
	排气扇
	[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1
	
	
	

	166
	残疾人声光报警器
	[项目特征]
1.名称:残疾人声光报警器
2.规格:满足设计、施工、图纸要求
3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试
	个
	1
	
	
	

	167
	残疾人报警按钮
	[项目特征]
1.名称:残疾人报警按钮
2.规格:满足设计、施工、图纸要求
3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试
	个
	1
	
	
	

	168
	残疾人报警主机
	[项目特征]
1.名称:残疾人报警主机
[工作内容]
1.本体安装
2.调试
	台
	1
	
	
	

	169
	接线盒、开关插座盒
	[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:综合考虑
3.安装高度、部位:综合考虑
4.安装形式:详设计
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	个
	227
	
	
	

	170
	87型雨水斗DN75
	[项目特征]
1.名称:87型雨水斗DN75
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	
	
	

	171
	DN100侧排式雨水斗
	[项目特征]
1.名称:DN100侧排式雨水斗
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	
	

	172
	承雨斗DN100
	[项目特征]
1.名称:承雨斗DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	
	

	173
	PVC管DN75
	[项目特征]
1.介质:雨水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	28.27
	
	
	

	174
	PVC管DN100
	[项目特征]
1.介质:雨水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	25.5
	
	
	

	175
	机械钻孔
	[项目特征]
1.规格、型号:综合考虑
[工作内容]
1.混凝土楼板、墙体钻孔
	个
	8
	
	
	

	176
	PPR冷水管DN15 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN15 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	3.4
	
	
	

	177
	PPR冷水管DN20 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN20 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	29.59
	
	
	

	178
	PPR冷水管DN25 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN25 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	1.2
	
	
	

	179
	PPR冷水管DN32 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN32 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	1.44
	
	
	

	180
	PPR冷水管DN40 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN40 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	6.77
	
	
	

	181
	PPR冷水管DN50 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN50 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	4.98
	
	
	

	182
	沟槽剔打恢复
	[项目特征]
1.名称:沟槽剔打恢复
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:满足设计要求
[工作内容]
1.开槽
2.恢复处理
	m
	29.59
	
	
	

	183
	截止阀DN15
	[项目特征]
1.名称:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN15
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	
	
	

	184
	水表DN32
	[项目特征]
1.名称:水表DN32
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	
	
	

	185
	水表DN40
	[项目特征]
1.名称:水表DN40
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	
	
	

	186
	自动排气阀DN15
	[项目特征]
1.名称:自动排气阀DN15
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	187
	闸阀DN20
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN20
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	188
	闸阀DN32
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN32
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	189
	闸阀DN40
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN40
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	190
	低阻力倒流防止器25
	[项目特征]
1.名称:低阻力倒流防止器25
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	191
	景观浇洒快速取水阀 DN20
	[项目特征]
1.名称:景观浇洒快速取水阀 DN20
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	
	

	192
	止回阀DN50
	[项目特征]
1.名称:止回阀DN50
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	193
	水表DN25
	[项目特征]
1.名称:水表DN25
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	
	
	

	194
	水表DN50
	[项目特征]
1.名称:水表DN50
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	
	
	

	195
	闸阀DN25
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN25
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	196
	闸阀DN50
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN50
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	197
	聚乙烯PE80给水管 DN20 1.0Mpa
	[项目特征]
1.名称:聚乙烯PE80给水管 DN20 1.0Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设
	m
	14.9
	
	
	

	198
	聚乙烯PE80给水管 DN25 1.0Mpa
	[项目特征]
1.名称:聚乙烯PE80给水管 DN25 1.0Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设
	m
	4.71
	
	
	

	199
	聚乙烯PE80给水管 DN50 1.0Mpa
	[项目特征]
1.名称:聚乙烯PE80给水管 DN50 1.0Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设
	m
	28.04
	
	
	

	200
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖、回填
3.场内运输
	m3
	30.02
	
	
	

	201
	砂回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:满足设计及规范要求
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	30.32
	
	
	

	202
	砂垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	4.29
	
	
	

	203
	水表井
	[项目特征]
1.其他:水表井为砖砌水表井,参见05S502
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水
	座
	1
	
	
	

	204
	DN150网框式地漏
	[项目特征]
1.安装方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	205
	DN50地漏
	[项目特征]
1.安装方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	4
	
	
	

	206
	HDPE双壁波纹管 DN300
	[项目特征]
1.名称:HDPE双壁波纹管 DN300
2.连接形式:满足设计要求
3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
	m
	18.83
	
	
	

	207
	UPVC排水管DN150
	[项目特征]
1.材质、规格:UPVC排水管DN150
2.连接形式:满足设计要求
3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	9.28
	
	
	

	208
	UPVC排水管DN100
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC排水管DN100
4.连接形式:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	57.85
	
	
	

	209
	PVC-U排水管DN75
	[项目特征]
1.介质:排水
2.材质、规格:PVC-U排水管DN75
3.连接形式:满足设计要求
4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	28.35
	
	
	

	210
	PVC-U排水管DN50
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN50
4.连接形式:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	7.66
	
	
	

	211
	SHZ-1A型隔油池,有效容积2.4m3,成品玻璃钢
	[项目特征]
1.名称:SHZ-1A型隔油池,有效容积2.4m3,成品玻璃钢
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1
	
	
	

	212
	YJBH-1-1型化粪池,有效容积2m3,成品玻璃钢
	[项目特征]
1.名称:YJBH-1-1型化粪池,有效容积2m3,成品玻璃钢
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1
	
	
	

	213
	坐便器
	[项目特征]
1.名称:坐便器
2.规格、类型:墙内手动冲水阀
3.组装形式:成套安装
4.附件名称、数量:含冲洗阀、下水角阀等附件
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	1
	
	
	

	214
	感应水嘴洗手盆
	[项目特征]
1.名称:感应水嘴洗手盆
2.规格、类型:满足设计及规范要求
3.组装形式:成套安装
4.附件名称、数量:含手柄式水龙头、下水角阀等附件
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	5
	
	
	

	215
	清扫口
	[项目特征]
1.材质:详设计
2.型号、规格:综合考虑
3.安装方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	
	
	

	216
	蹲便器采用脚踏阀冲洗
	[项目特征]
1.名称:蹲便器采用脚踏阀冲洗
2.组装形式:成套安装
3.附件名称、数量:脚踏阀、下水角阀等附件
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	3
	
	
	

	217
	检查井φ1000混凝土砌块
	[项目特征]
1.其他:检查井参照12S522《混凝土模块式排水检查井》实施
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水
	座
	3
	
	
	

	218
	挖槽坑土方
	[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.场内运输
	m3
	22.78
	
	
	

	219
	砂回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:满足设计及规范要求
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	13.91
	
	
	

	220
	机械钻孔
	[项目特征]
1.规格型号:综合考虑
[工作内容]
1.混凝土楼板、墙体钻孔
	个
	6
	
	
	

	221
	砂垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	2.47
	
	
	

	222
	C20隔油池垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.4
	
	
	

	223
	6芯多模光纤
	[项目特征]
1.名称:6芯多模光纤
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	100
	
	
	

	224
	24口六类数据配线架
	[项目特征]
1.名称:24口六类数据配线架
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.安装、打接
	个
	3
	
	
	

	225
	110语音配线架
	[项目特征]
1.名称:110语音配线架
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.安装、打接
	个
	2
	
	
	

	226
	电话插座
	[项目特征]
1.1.名称:电话插座
2.规格:详设计
[工作内容]
1.1.端接模块
2.2.安装面板
	个
	15
	
	
	

	227
	网络插座
	[项目特征]
1.1.名称:网络插座
2.规格:详设计
[工作内容]
1.1.端接模块
2.2.安装面板
	个
	19
	
	
	

	228
	配管JDG20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:JDG20
3.敷设方式:综合考虑
4.安装高度、部位:综合考虑
5.安装形式:详设计
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	201.35
	
	
	

	229
	交换机
	[项目特征]
1.名称:交换机
2.参数:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	6
	
	
	

	230
	光纤配线架
	[项目特征]
1.名称:光纤配线架
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.安装、打接
	个
	6
	
	
	

	231
	燃气探测器
	[项目特征]
1.名称:燃气探测器
2.规格:满足设计、施工、图纸要求
3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试
	个
	1
	
	
	

	232
	燃气报警控制器
	[项目特征]
1.名称:燃气报警控制器
[工作内容]
1.本体安装
2.调试
	台
	1
	
	
	

	233
	网线 Cat.6
	[项目特征]
1.名称:网线 Cat.6
2.敷设方式:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	1125.5
	
	
	

	234
	沟槽剔打恢复
	[项目特征]
1.名称:沟槽剔打恢复
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:满足设计要求
[工作内容]
1.开槽
2.恢复处理
	m
	50
	
	
	

	含税合计（元）
	
	


                                           竞选人：                         （盖章）  

                                            法定代表人或委托代理人：            （签字）      

                                                                     年    月    日

三、法定代表人身份证明

竞选人名称：                        

单 位 性 质：                               

地      址：                                 

成 立 时 间：     年     月    日 

经 营 期 限：                                

姓名：    性别：    年龄：      职务：       

系         （比选竞选人名称）的法定代表人。 

特此证明。

竞选人：         （盖单位公章）

     年     月    日 

授权委托书

    本人     （姓名）系             （竞选人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程劳务分包（项目名称）竞争性比选资料，其法律后果由我方成承担。
委托期限：                 。

委托代理人无转委托权，请委托代理人备身份证原件查验。

竞选人：                 （盖单位公章）

     年     月   日

三、营业执照、资质证书

重庆市建筑科学研究院有限公司 

施工劳务分包合同
项目名称：忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程劳务分包
劳务发包方：重庆市建筑科学研究院有限公司（以下简称甲方）

劳务承包方：                          （以下简称乙方） 

签订时间:        年   月   日

签订地点:           
第一部分  协议书

甲方：重庆市建筑科学研究院有限公司
乙方：                          
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、项目概况

1.1、工程名称：忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程劳务分包。
1.2、工程地点：忠州街道香语社区。
1.3、劳务作业范围：劳务施工，加固设计图纸及工程量清单。
二、合同工期

本项目工期总日历天数3个月（包含国家法定节假日在内）。计划开工日：     年   月   日，计划完工日：     年  月  日（具体以甲方开工令为准）。

三、技术和质量标准

3.1 技术要求：（1）本项目加固施工图技术要求；（2）甲方的技术要求；（3）现行施工验收规范、规程、标准相关施工技术要求。

3.2 质量要求：（1）乙方必须严格按照前述技术要求进行劳务施工，应随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件。（2）劳务作业必须符合《忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程劳务分包加固施工合同，合同编号：2025-JKY-05192》有关质量的约定。若因乙方原因导致工程质量达不到约定标准，乙方应无偿配合整改，直到符合约定标准，同时乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

3.3 其他要求：（1）人员及辅助设备计划，开工前3天内，乙方应根据甲方施工方案要求提供人员和辅助设备计划。（2）样板先行，所有加固工序在开展大面积施工前必须先完成样板施工，在得到甲方和监理或发包人的认可后方可开始大面积施工，否则甲方有权要求重新返工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，且工期不予顺延。（3）隐蔽工程验收及加固工程验收，乙方应配合甲方进行过程中隐蔽工程自检、验收以及加固工程验收，验收合格后，乙方方可进行隐蔽施工。验收不合格，乙方应无偿配合甲方按隐蔽工程验收意见和加固工程验收意见的要求进行返工，直至验收合格为止，且工期不顺延。

四、合同价款

4.1 本项目劳务分包合同采取固定单价，暂定总价的计价方式，合同总价（含税）为￥         元（大写：人民币        ），其中，不含税总价为￥         元（大写：人民币        ），税金为    元（大写：人民币        ），增值税专用发票税率为  %。

4.2 特别约定：（1）全费用综合单价包含但不限于：人工费、辅材费、机械费、水电费、管理费、措施项目费（成品保护费，建渣清运（运距综合考虑），脚手架搭设与拆除，多次进场费用，材料装卸费和场内二次搬运费，甲供材料的仓库保管费，劳动保护用品（安全帽、安全带、手套等）费用，安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等），主管部门对现场的各类检查所发生的临时用工的费用。

（2）签定合同时图纸已经表示的内容但清单存在缺漏或清单量有误的，视为双方一致同意该部分内容所涉及的价款已经包含在清单既有项目价格之中，乙方不再单独就该部分内容主张价款。

五、合同文件构成

5.1 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同及附件协议书、履行本合同的相关补充协议（含洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔等修正文件）；

（2）专用条款；

（3）通用条款；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）图纸及工程量清单；

（6）投标（竞选、响应等）文件；

（7）本项目对应的甲方与建设单位签订的施工合同；

（8）双方约定的其他合同文件。

5.2 上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

5.3 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、适用的标准和规范

6.1 本合同适用的标准与规范为国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

6.2 没有相应成文规定的标准、规范时，由甲方向乙方列明要求，乙方按约定的时间和要求提出实施方法，经甲方认可后执行。

6.3 除另有约定外，应视为乙方在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

6.4合同双方可在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但工程所在地有的，约定适用的工程所在地地方标准、规范名称。  

七、承诺

合同双方向对方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行全部义务。
八、附则

8.1本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

8.2本合同自双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

（签章页）

	甲方（盖章）：重庆市建筑科学研究院有限公司


	法定代表人或委托代理人：              
开户名：重庆市建筑科学研究院有限公司
统一社会信用代码：             
开户行：             

银行账号：             

联系人：        联系电话：

联系地址：             

乙方（盖章）： 

法定代表人或委托代理人：                             
开户名：                                           
统一社会信用代码：                                   
开户行：                                           
银行账号：                                           

联系人：                  联系电话：                 

联系地址：                                           

联系邮箱：                                           




第二部分  通用条款
一、甲方

1.1甲方权利义务
1.1.1 甲方应根据工程需要最迟于开工日向乙方提供技术文件、图纸、工程量清单等基础材料（如果有）并组织交底，但确需在开工后方能提供的除外。
1.1.2 甲方应根据工程需要最迟于开工日向乙方移交施工场地，给乙方进入和占用施工场地各部分的权利，但上述进入和占用权可不为乙方独享。

1.1.3 除非合同另有约定，甲方应根据工程需要向乙方提供开展本合同相关工作所必需的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工场地内，统筹安排、协调解决非乙方独立使用的相应条件；

（2）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作；
（3）对施工场地临近甲方正在使用、运行、或由甲方用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志；

（4）工程所需主要材料；

（5）按照合同约定应提供的其他设施和条件。

1.1.4 甲方应负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；发包人、行政主管部门对相关工程有新的指示、要求和规定的，甲方获知后应在合理期限内通知乙方。

1.1.5 甲方应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作，组织实施施工管理的各项工作。

1.1.6 甲方负责实施对质量、工期的控制以及对安全生产、文明施工、疫情防控等的监督、检查。

1.1.7 甲方应及时组织对劳务成果的分阶段、完工验收和结算。
1.1.8 甲方应按合同约定及时向乙方支付合同价款。

1.2甲方委托代理人

甲方委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前书面通知乙方。

1.3甲方义务

甲方应及时为乙方办理用工结算、支付劳务费用等。

二、乙方

2.1乙方权利义务

2.1.1 乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系。

2.1.2 乙方应自觉遵守法律法规及有关规章制度。根据工程需要，委派项目经理或项目负责人；组织持有相应资格证书的人员投入劳务作业。前述人员未经甲方书面同意不得更换。

2.1.3 乙方的所有人员均应具备履行相应职责的能力，且均应按甲方要求进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理；还应办理工伤保险和意外伤害保险。
2.1.4乙方应与管理、作业人员签订书面劳动合同，并按甲方要求提供在本项目上所有人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。还应按照相关法律法规的要求，及时足额支付己方人员工资，尤其不得拖欠农民工工资。
2.1.5 乙方应按甲方的施工计划要求，提交与施工计划相应的人力安排计划，经甲方批准后实施。按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从甲方安全施工管理，按政府劳动保护用品配备要求自备劳动保护用品。

2.1.6 乙方应采取措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因劳务作业造成人身伤害和财产损失；避免对邻近的公共设施产生干扰，不得影响他人作业或生活。自觉遵守行政主管部门、发包人、甲方关于安全文明施工的要求和规定。发生安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2.1.7 乙方应自觉遵守行政主管部门、发包人、甲方关于疫情防控的实时要求和规定。自觉遵守适用的职业健康的法律，负责己方人员的职业健康、保护和安全防护。

2.1.8 乙方应承担由于自身责任造成的修复、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失（包括直接损失和律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、差旅费等间接损失）。

2.1.9 乙方应对其人员进行质量教育、安全教育和技术培训。乙方应自觉接受发包人、甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备机具、构配件、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。应妥善保管、合理使用发包人、甲方供应的材料、设备机具、构配件及其他设施，直至被甲方接收；因保管不善发生丢失、损坏，乙方应进行赔偿。

2.1.10 乙方负责劳务分包范围内施工场地及其周边环境与生态的保护工作，自觉遵守行政主管部门、发包人、甲方关于环境保护的要求和规定。乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

2.1.11 对合同内分期完成的成品和半成品，在完工日前或未被甲方接收前，乙方应承担保护责任。

2.1.12 乙方应配合甲方按发包人或行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查；配合甲方对隐蔽工程的验收工作。甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，相应的配合费用由甲方或施工场地内第三方与乙方协商支付。

2.1.13 乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址、文物、化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，应立即保护好现场并以书面形式通知甲方。

2.1.14 乙方作业完毕，应及时通知甲方验收；按甲方要求提交完整的原始资料，配合甲方办理交工验收。

2.1.15 在甲方接受劳务成果之前，乙方应当从施工场地清除乙方的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，并保持施工场地清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行修复、返工等各项义务所需要的材料、设备机具、构配件和临时设施。

2.1.16 全部劳务作业内容经验收合格后 三日内，乙方应当将劳务成果交付给甲方，不得以双方存在争议为理由拒绝交付或延期交付。

2.1.17 乙方应按合同约定及时向甲方提供真实、合法的增值税发票。

2.2乙方委托代理人

委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前书面通知甲方。

三、合同总价款计算规则及组成方式

下列各种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

总价合同；

单价合同；

（3）据实结算合同；

（4）其他价格形式。

四、结算

下列各种结算的方式，双方可根据合同价款形式在专用条款内约定采用其中一种：

（1）约定总价的，乙方应于全部劳务作业内容完成后14天内向甲方报送已完成的清单或报告，并附进度付款申请单、已完成报表和有关资料。甲方应在收到乙方提交的清单或报告后30天内完成审核，并同步扣除乙方应向甲方赔偿或甲方代乙方支付的款项。
（2）约定单价的，乙方应于每月25日向甲方报送上月20日至当月19日已完成的清单或报告，并附进度付款申请单、已完成报表和有关资料。甲方应在收到乙方提交的清单或报告后15天内完成审核以确定当月实际完成的工作量；

（3）其他结算方式。
五、支付

5.1甲方按合同约定向乙方支付合同价款。乙方应向甲方交付合法有效的收款凭证、发票，并根据甲方的要求将发放工人工资的付款凭证向甲方交付。

5.2合同价款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。
六、变更

6.1过程中如需对原劳务作业内容进行变更，甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求办理。

6.2非乙方原因造成的变更导致合同总价款的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同总价款应相应减少，工期相应调整。

6.3由乙方原因造成的变更费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

七、解除

7.1双方协商一致的，可以解除本合同。

7.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位、总承包单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，合同任意一方可向另一方发出书面通知解除合同。

7.3如甲方与发包人的施工总承包合同（专业承包合同）解除的，甲方可以向乙方发出书面通知解除本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工部分的合同价款。

7.4乙方不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，甲方可以书面告知乙方并限期要求其完全、恰当履行合同义务。乙方逾期不能按约定履行义务的，甲方可以发出书面通知解除合同。

7.5甲方不按照本合同的约定支付合同价款，乙方可以停止工作。甲方经乙方书面催告且无正当理由超过28天仍不支付合同价款，乙方可以向甲方发出书面通知解除合同。

7.6根据本合同的约定，一方或双方可以解除合同的其他情形。

7.7合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工部分的合同价款。

7.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和争议条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
八、违约责任

8.1甲方违约责任

8.1.1 甲方未按合同第七条约定履行的或拒绝签收的，应承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.1.2 因甲方原因未能按通用条款1.1.1、1.1.2、1.1.3和1.1.4约定及时向乙方提供基础资料、施工场地和施工条件或未及时通知乙方，影响工期的，合同约定的工期相应顺延。

8.1.3 因甲方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。
8.1.4 甲方无正当理由拖延或拒绝接受乙方的劳务成果、组织验收和结算的，应向乙方承担由此增加的费用。

8.1.5 因甲方原因，逾期支付合同价款的，逾期一日应向乙方承担违约责任。

8.2乙方违约责任
8.2.1 乙方未按合同约定履行或拒绝签收的，由此增加的费用和延误工期造成的损失由乙方承担。

8.2.2 乙方委派的人员不符合合同约定或强制性规定的，甲方有权要求更换，由此增加的费用和延误工期造成的损失由乙方承担。乙方无正当理由拒绝更换前述人员的，每拒绝更换一人次应向甲方支付违约金；拒绝更换三人次以上的，甲方有权解除合同，且有权向乙方主张包括但不限于重新选择劳务分包人产生的费用和延误工期造成的损失。

8.2.4因乙方原因造成负责照管的工程、材料、设备机具及构配件损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.2.5 因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.2.6 乙方拖欠农民工工资的，甲方有权从任意一期或几期合同价款中直接扣除用于支付农民工工资，乙方不得因此向甲方主张任何违约责任。

8.2.7 因乙方原因造成工程质量部分或全部未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和延误工期造成的损失。

8.2.8 因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担由此产生的全部费用和延误工期造成的损失，且应根据事故等级分别向甲方承担不同金额的违约金。
8.2.9 乙方未按合同约定及时向甲方提供足额发票的，甲方可延期支付相应合同款项并不被视为逾期付款。

8.2.10乙方因自身原因延期交工的，每日应按签约合同价的1‰向甲方支付违约金。

8.2.11乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人，否则由此产生的一切后果、损失和法律责任均由乙方承担。

九、争议解决方式

如对合同内容的理解产生分歧或履行合同发生争议，双方应平等、友好协商解决；协商不成的， 向甲方所在地渝中区人民法院提起诉讼”。 

十、联络和送达

10.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达第一部分协议书签署页联系人或联系邮箱。

10.2 任何一方指定的联系人、联系地址、联系电话、联系邮箱发生变动的，应提前三天以书面形式通知对方。未按前述约定方式变更的，上述联系地址、联系方式仍然有效。

10.3 任何一方应当及时签收另一方送达至指定的联系人、联系地址、联系电话、联系邮箱的来往信函、文件等。

10.4 双方一致确认本合同第一部分协议书签署页载明的联系地址、联系方式为双方解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的唯一送达地址及联系方式。各方根据本合同第一部分协议书签署页载明的地址寄送相关文件的，寄出的第三天即视为对方已签收；受送达人拒收或退回的，不影响送达的效力。

十一、合同终止

双方完全履行合同全部义务，合同总价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同终止。

十二、补充条款

在专用条款中约定。
 专用条款
一、甲方权利义务

按照通用条款履行权利及义务。

二、乙方权利义务

2.1 乙方应为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关的防护用品），按照甲方要求对施工现场进行打围、制作安装警示标语、标牌等。
2.2 乙方所派遣的管理、作业人员发生工伤或意外伤害的，由乙方与其派遣的管理、作业人员自行协商处理，与甲方无关，由此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失。乙方与其派遣的管理、作业人员若协商不成，经相关机构裁定后，由乙方承担责任的部分乙方若未履行相关的，需由甲方代为垫付的，垫付部分从当期进度款项或结算款项中直接扣除。如上述损害（失）系他方行为引起，乙方有权依法向该方主张赔偿。

2.3 因乙方拖欠民工工资等行为引发民工上访、闹事造成严重社会影响的，甲方有权扣除应付给乙方的工程款以优先用于支付民工工资，给甲方造成损失的乙方应负责赔偿。
2.4 乙方进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的全部责任和后果，甲方不承担任何责任。

2.5 乙方在施工过程中应对甲方提供的材料进行保管并合理使用，由于乙方未按照施工要求造成材料浪费的，超出审核实体工程量的部分材料款项由乙方承担。

2.6 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2.7 乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后10天内对乙方施工成果进行验收，验收合格的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

2.8 全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经业主方验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量在质量保修期内的质量保修责任劳务费用由乙方承担。保修期为甲方接受乙方的劳务成果之日起至甲方向建设单位承诺的保修期截止之日止。
三、合同总价款计算规则及组成方式

3.1 本工程的合同总价款采用下列第（1）种方式计算：

（1）工程量清单综合单价计价； 

（2）工种工日单价；

（3）综合工日单价；

（4）建筑面积综合单价;

（5）固定合同总价款；

（6）工程实物量综合单价；

（7）约定其他计算方式。

四、结算及支付

4.1工程款结算

（1）本项目结算总价=中标清单价*甲方与发包方结算的分部分项工程量+措施费+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+暂列金额确定价+合同约定其它费用。
（2）各分部分项工程量清单费用结算方式如下：
1）工程量计算原则：工程量原则上为甲方与发包方结算工程量中属于本分包单位完成的有效工程量。

2）清单单价确定原则：原合同清单已包含的项目按原清单单价计算；原清单未包含项目的单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等文件中规定的计价规则进行组价，且应经过甲方指定单位审核的价格为最终单价。如有信息价外的材料，价格则按双方协商的市场合理价。

（3）施工技术措施项目费结算方式：

1）技术措施清单中以项计列的项目，不因设计变更或施工工艺变化等任何因素的变化而调整；2）技术措施清单中以量计列的项目，结算原则同分部分项工程量清单。

（4）暂列金额确定价：按量计列的项目结算规则同分部分项工程量计算原则；以项计列的项目结算价为甲方结算价*75%。

（5）结算审核及处罚：为方便双方核对，减少核对时间，乙方申报的结算金额与甲方审定后的结算金额的差额不得超过乙方申报结算额的5%。否则甲方有权按照超出5%部分的审减金额的8%收取乙方违约金（甲方直接从乙方结算款中扣除）。
（6）本合同未注明的其他结算原则及要求同主合同。
4.2 工程款支付

（1）预付款，本工程无预付款。

（2）进度款，本合同进度款支付节点同忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程主合同。当期支付金额为上期甲方核定金额的80%，加固工程竣工验收合格后，甲方业主结算完成后，甲方支付至审定的结算金额的97%，剩余结算总价的3%为劳务配合履约质量保证金，质保期为2年。若乙方未能履行配合义务的或经甲方证实乙方在维修期间无故拖延，不指派劳务人员配合的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用（含甲方按修复费用的20%加收的管理费）由乙方承担，并从乙方剩余的劳务配合履约质保金中扣除，如剩余的劳务配合履约质保金不足，则甲方有继续追偿的权利。
（3）所有工程款项均不计息，本合同付款前提为主合同有效收款。

（4）乙方须在甲方每次付款前提供真实、合法、有效、足额的税率为3%的专用发票，否则，甲方有权延迟付款，且不因此承担任何违约责任。

五、违约责任

5.1因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担由此产生的全部费用和延误工期造成的损失，且应根据事故等级分别向甲方承担不同金额的违约金。

	序号
	事故等级
	违约金
	工期延误

	1
	一般事故
	不少于合同金额的3%
	10000元/天

	2
	较大事故
	不少于合同金额的5%
	10000元/天

	3
	重大事故
	不少于合同金额的7%
	10000元/天

	4
	特别重大事故
	不少于合同金额的10%
	10000元/天


六、争议解决方式

如对合同内容的理解产生分歧或履行合同发生争议，双方应平等、友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地渝中区人民法院提起诉讼。

（以下无正文）
附件二： 合同清单

忠州街道香语社区十五组基础设施完善工程合同清单（劳务）

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价（含税）（元）
	合价（含税）（元）
	备注

	1
	原有墙体拆除
	[项目特征]
1.砌体名称:原有墙体
2.拆除高度:综合考虑
3.砌体表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	24.75
	
	
	

	2
	开门窗洞
	[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	9.79
	
	
	

	3
	原有门窗拆除
	[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:原有门窗尺寸
2.场内运距:综合考虑（或运至甲方指定堆放点）
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	132.75
	
	
	

	4
	预制板拆除
	[项目特征]
1.构件名称:原有预制楼板
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	9.62
	
	
	

	5
	屋面原有构造做法拆除
	[项目特征]
1.保温层厚度:原有屋面保温层、防水层、刚性层
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	230.16
	
	
	

	6
	原有楼地面找平层、面层拆除
	[项目特征]
1.饰面材料种类及厚度:找平层及面层
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	559.86
	
	
	

	7
	原有地面垫层拆除
	[项目特征]
1.饰面材料种类及厚度:现状地面100厚混凝土垫层
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	79
	
	
	

	8
	墙面面层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:现状墙面
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	809.75
	
	
	

	9
	天棚面层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:现在房间天棚
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	778.22
	
	
	

	10
	建筑垃圾下楼
	[项目特征]
1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾
2.运距:从拆除点运输到楼下指定堆放点
[工作内容]
1.装料运输至弃置点
	m3
	106.57
	
	
	

	11
	MU10实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:实心砖(MU10)
2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	40.74
	
	
	

	12
	M5轻质砌块
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:M5轻质砌块
2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	11.3
	
	
	

	13
	女儿墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:实心砖(MU10)
2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	6.08
	
	
	

	14
	女儿墙压顶
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.25
	
	
	

	15
	现浇构件钢筋φ6(HPB300)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.018
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.157
	
	
	

	17
	现浇过梁
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.2
	
	
	

	18
	过梁补强（既有墙体开洞）
	[项目特征]
1.构件名称:L50×5角钢、—40×4缀板
2.钢材品种、规格:Q235B
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.油漆
	t
	0.051
	
	
	

	19
	过梁上方裂缝修补
	[项目特征]
1.嵌缝材料种类:108胶水泥浆灌缝
[工作内容]
1.清缝
2.填塞
	m
	1
	
	
	

	20
	梁增大截面（JGL2A-B轴拉通设置）（不含灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:灌浆料
[工作内容]
1.表面凿毛
2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	31.09
	
	
	

	21
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.078
	
	
	

	22
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.124
	
	
	

	23
	现浇构件钢筋φ14(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ14,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.418
	
	
	

	24
	现浇构件钢筋φ16(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ16,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.103
	
	
	

	25
	现浇构件钢筋φ20(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ20,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.859
	
	
	

	26
	现浇构件钢筋φ22(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ22,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.15
	
	
	

	27
	φ8箍筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	3210
	
	
	

	28
	φ12箍筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	108
	
	
	

	29
	φ14箍筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	108
	
	
	

	30
	φ20纵筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	96
	
	
	

	31
	φ22纵筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	16
	
	
	

	32
	柱增大截面（不含灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:灌浆料
[工作内容]
1.表面凿毛
2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	17.71
	
	
	

	33
	现浇构件钢筋φ18(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ18,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	2.011
	
	
	

	34
	现浇构件钢筋φ10(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ10,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.067
	
	
	

	35
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.165
	
	
	

	36
	φ8拉筋植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	1512
	
	
	

	37
	φ10箍筋钻孔
	[项目特征]
1.长度:180mm
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	148
	
	
	

	38
	挖基坑土石方
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.挖土深度:2m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	2.56
	
	
	

	39
	C20混凝土回填
	[项目特征]
1.填方材料品种:C20混凝土
2.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	2.2
	
	
	

	40
	新增柱墙连接（不含灌浆料材料费）
	[项目特征]
1.混凝土种类:灌浆料
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	19.56
	
	
	

	41
	现浇构件钢筋φ14(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ14,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.886
	
	
	

	42
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	1.93
	
	
	

	43
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.065
	
	
	

	44
	φ8钢筋钻孔
	[项目特征]
1.钻孔长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	2852
	
	
	

	45
	独立基础
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.47
	
	
	

	46
	垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.29
	
	
	

	47
	挖基坑土石方（原槽开挖）
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.挖土深度:2m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	3.23
	
	
	

	48
	C20混凝土回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:C20混凝土
3.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	0.98
	
	
	

	49
	45mm厚高延性混凝土加固（不含高延性、钢筋混凝土材料费）
	[项目特征]
1.钢筋网:综合考虑
2.面层厚度、砂浆配合比:45mm厚高延性混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.钢筋制安
6.勾分格缝
	m2
	199.37
	
	
	

	50
	φ10基础植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:15d
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	100
	
	
	

	51
	φ10预制板钻孔植筋
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:综合考虑
2.植筋长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	113
	
	
	

	52
	挖沟槽土石方
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.开挖深度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	3.64
	
	
	

	53
	C20混凝土回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:C20混凝土
3.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	3.27
	
	
	

	54
	现浇板
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	9.28
	
	
	

	55
	楼板封边
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.5
	
	
	

	56
	楼板封边反坎
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.14
	
	
	

	57
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.966
	
	
	

	58
	现浇构件钢筋φ10(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.467
	
	
	

	59
	直形楼梯-折算厚度120mm
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.折算厚度:120mm
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	18.24
	
	
	

	60
	直形楼梯-折算厚度180mm
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.折算厚度:180mm
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	6.64
	
	
	

	61
	梯柱
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.22
	
	
	

	62
	楼梯起步基础(原槽浇筑）
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.36
	
	
	

	63
	挖基坑土石方（原槽开挖）
	[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.挖土深度:2m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	0.36
	
	
	

	64
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.273
	
	
	

	65
	现浇构件钢筋φ10(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ10,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.105
	
	
	

	66
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.104
	
	
	

	67
	现浇构件钢筋φ16(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ16,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.099
	
	
	

	68
	现浇构件钢筋φ18(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ18,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.108
	
	
	

	69
	φ8钢筋钻孔
	[项目特征]
1.钻孔长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	56
	
	
	

	70
	35mm高延性混凝土面层修复楼梯面层（不含高延性混凝土材料费）
	[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:35mm高延性混凝土面层修复
[工作内容]
1.基层剔打
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输
	m2
	29.48
	
	
	

	71
	3.0mmSBS改性防水卷材(带保护层)
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:3.0mmSBS改性防水卷材
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
	m2
	275.34
	
	
	

	72
	1.5mm厚JS聚合物水泥基复合防水涂料
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.5mm厚JS聚合物水泥基复合防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	550.68
	
	
	

	73
	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层
	[项目特征]
1.找平层厚度:20mm厚
2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆找平层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
	m2
	219.95
	
	
	

	74
	屋面检修孔（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20自拌混凝土
2.钢筋类别:综合考虑
3.图集做法:详西南18J201-117-2a
[工作内容]
1.检修孔浇筑
2.钢筋制安
3.模板安拆
4.门安装
	个
	1
	
	
	

	75
	检修爬梯
	[项目特征]
1.钢材品种、规格: φ20铁爬梯
2.除锈要求:满足设计及规范要求
3.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求
4.运输距离:综合考虑
5.图集做法:参见西南18J201-119-A
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.油漆
	t
	0.036
	
	
	

	76
	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）-地面
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	273.14
	
	
	

	77
	1.5mm高分子单面自粘防水卷材-地面
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm高分子单面自粘防水卷材
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝
	m2
	102.75
	
	
	

	78
	1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料-地面
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	69.61
	
	
	

	79
	1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料-天棚
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.0mm水泥基渗透结晶型防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	58.11
	
	
	

	80
	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）-墙面
	[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	81.79
	
	
	

	81
	新增1100mm高不锈钢栏杆
	[项目特征]
1.固定配件种类:满足设计及规范要求
2.做法:西南18J412-33
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	14.22
	
	
	

	82
	原有围墙拆除500mm高
	[项目特征]
1.砌体名称:原有围墙墙体
2.拆除高度:综合考虑
3.砌体表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	5.26
	
	
	

	83
	围墙新增压顶
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.模板:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.38
	
	
	

	84
	φ8钢筋钻孔
	[项目特征]
1.钻孔长度:综合考虑
[工作内容]
1.钻孔及清孔
	个
	57
	
	
	

	85
	现浇构件钢筋φ8(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ8,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.027
	
	
	

	86
	现浇构件钢筋φ12(HRB400)（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:φ12,HRB400
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.051
	
	
	

	87
	70mm厚C20素混垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.65
	
	
	

	88
	预制板挡土墙
	[项目特征]
1.材料种类:利用拆除的预制板
2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
[工作内容]
1.运输、堆砌
2.砂浆制作、运输
	m3
	19.06
	
	
	

	89
	架空场地预制板铺设（拆除预制板利旧）
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:原有拆除预制楼板
[工作内容]
1.构件运输、安装
2.砂浆制作、运输
3.接头灌缝、养护
	m3
	3.8
	
	
	

	90
	室外台阶（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.踏步高、宽:150*300
2.混凝土种类:自拌混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.垫层:60mm厚C20素混垫层
5.钢筋类别、规格:综合考虑
6.模板:综合考虑
7.面层:20厚1：2.5水泥砂浆面层
[工作内容]
1.基层夯实
2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.钢筋制安
5.面层铺设
	m2
	35.08
	
	
	

	91
	室外坡道
	[项目特征]
1.基层:300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆
2.垫层材料种类、厚度:100厚C20混疑土
3.面层种类、厚度:60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶)
4.做法:参见西南18J812-8-C
[工作内容]
1.素土夯实
2.地基找平
3.铺设垫层
4.面层浇筑
5.抹砂浆面层
	m2
	28.65
	
	
	

	92
	室外平台（取消面层）（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.地坪厚度:60mm厚C20素混垫层，φ6@200单层双向钢丝网
[工作内容]
1.地基夯实
2.钢筋网铺设
3.铺设垫层
	m2
	98.47
	
	
	

	93
	无障碍坡道栏杆
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:φ50亚光不锈钢管
2.栏杆材料种类、规格:φ30亚光不锈钢管@900mm
3.固定配件种类:满足设计及规范要求
4.做法:西南18J812-14-8
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	18.45
	
	
	

	94
	阳台栏杆（H=1100)
	[项目特征]
1.固定配件种类:满足设计及规范要求
2.做法:西南18J412-33
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	77.77
	
	
	

	95
	室外踏步栏杆（H=1050)
	[项目特征]
1.固定配件种类:满足设计及规范要求
2.做法:参见西南18J812-13-4
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	2
	
	
	

	96
	楼梯栏杆（H=900)
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:成品塑料扶手5厚
2.栏杆材料种类、规格:24方钢管
3.固定配件种类:满足设计及规范要求
4.做法:参见西南18J412-48-4a
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	21.12
	
	
	

	97
	楼梯平台栏杆（H=1100)
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:成品塑料扶手5厚
2.栏杆材料种类、规格:24方钢管
3.固定配件种类:满足设计及规范要求
4.做法:参见西南18J412-48-4a
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.预埋铁件
	m
	1.78
	
	
	

	98
	散水
	[项目特征]
1.垫层材料种类、厚度:150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层
2.面层厚度:6O厚C15混凝土抹面
3.变形缝填塞材料种类:沥青胶泥
4.图集做法:参见西南18J812-7-5
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5.变形缝填塞
	m2
	21.49
	
	
	

	99
	室外排水沟篦子
	[项目特征]
1.篦子材料类别:成品铸铁篦子
[工作内容]
1.运输、安装
	m
	28.6
	
	
	

	100
	室外排水沟
	[项目特征]
1.土石方类别:综合考虑
2.场内运输:综合考虑
3.砖品种、规格、强度等级:实心砖
4.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层
5.抹面:20厚1：2.5水泥砂浆
6.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
[工作内容]
1.土方挖、运、填
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.砌砖
5.刮缝、抹灰
6.材料运输
	m
	28.6
	
	
	

	101
	外脚手架
	[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放
	m2
	830.1
	
	
	

	102
	预制板拆除吊装机械
	[项目特征]
1.机械设备名称:吊装机械
	台班
	10
	
	
	

	103
	防滑地砖地面
	[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹结合层
3.面层铺设
4.嵌缝
5.材料运输
	m2
	160.45
	
	
	

	104
	防滑地砖楼面
	[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹结合层
4.面层铺设
5.嵌缝
6.材料运输
	m2
	359.47
	
	
	

	105
	楼梯防滑地砖面层
	[项目特征]
1.基层处理:刷素水泥浆一道
2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝
4.防滑条材料种类、规格:踏步边缘设成品防滑条
[工作内容]
1.基层清理
2.抹结合层
3.面层铺贴、磨边
4.贴嵌防滑条
5.勾缝
6.刷防护材料
7.材料运输
	m2
	54.67
	
	
	

	106
	100厚C20素砼垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20素砼垫层
[工作内容]
1.基层夯实
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	16.03
	
	
	

	107
	垫层钢筋网片（不含钢筋材料费）
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:Ф6.5@200钢筋网
[工作内容]
1.钢筋网制作、运输
2.钢筋网安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.418
	
	
	

	108
	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层
	[项目特征]
1.找平层厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
	m2
	58.27
	
	
	

	109
	水泥砂浆踢脚线（无水房间）
	[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆垫层+13厚1:3水泥砂浆打底
2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光
[工作内容]
1.基层清理
2.底层和面层抹灰
3.材料运输
	m
	286.6
	
	
	

	110
	20mm厚1：2.5防水砂浆抹灰-厨卫
	[项目特征]
1.厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5防水砂浆抹灰
2.钢丝网类别:界面交接处挂300mm宽直径0.9mm镀锌钢丝网12.7*12.7
[工作内容]
1.基层清理
2.挂钢丝网
3.砂浆制作、运输
4.底层抹灰
5.抹面层
6.勾分格缝
	m2
	147.19
	
	
	

	111
	厨卫墙面面砖（高度调整为2m）
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	80.83
	
	
	

	112
	其他房间抹灰
	[项目特征]
1.墙体类型:素水泥浆一道.内掺建筑胶
2.厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光，6厚 1:3 防水砂浆找平
，7厚 1:3 防水砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.勾分格缝
	m2
	1094.49
	
	
	

	113
	无机涂料-其他房间（一层、负一层楼梯间）
	[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 (干燥后再做面涂)+无机涂料二道饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防护材料、油漆
	m2
	379.14
	
	
	

	114
	耐水腻子-其他房间
	[项目特征]
1.腻子种类:3厚耐水腻子分2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	1094.49
	
	
	

	115
	天棚抹灰（其他房间）（增加厨卫天棚）
	[项目特征]
1.抹灰厚度、材料种类:3厚1:2.5水泥砂浆找平
7厚1:3水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道
素水泥浆一道.内掺建筑胶
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
	m2
	841.14
	
	
	

	116
	天棚刮腻子（其他房间）
	[项目特征]
1.腻子种类:满刮腻子2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	778.22
	
	
	

	117
	天棚刮耐水腻子（厨卫）
	[项目特征]
1.腻子种类:满刮腻子2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	62.92
	
	
	

	118
	外墙抹灰
	[项目特征]
1.基层处理:界面剂一道
2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆打底
3.钢丝网:Φ0.9@20x20热镀锌钢丝网，沿竖向水泥钉固定，射钉中距400mm
4.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥防水砂浆（抗裂纤维）打底找平
[工作内容]
1.基层清理
2.挂钢丝网
3.砂浆制作、运输
4.底层抹灰
5.抹面层
6.抹装饰面
7.勾分格缝
	m2
	1016.7
	
	
	

	119
	外墙涂料
	[项目特征]
1.刮腻子遍数:刮柔性耐水腻子两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙无机涂料二道饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防护材料、油漆
	m2
	1016.7
	
	
	

	120
	新增塑钢窗
	[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑
2.框、扇材质:塑钢型材
3.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装
3.塞缝
	m2
	177.79
	
	
	

	121
	新增塑钢门联窗
	[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑
2.框、扇材质:塑钢型材
3.玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装
3.塞缝
	m2
	6.69
	
	
	

	122
	甲级防火门（带门套）
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:综合考虑
2.门框、扇材质:成品甲级防火门
3.五金及配件:综合考虑
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.塞缝
	m2
	5.76
	
	
	

	123
	乙级防火门（带门套）
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:综合考虑
2.门框、扇材质:成品乙级防火门
3.五金及配件:综合考虑
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.塞缝
	m2
	4.62
	
	
	

	124
	成品套装门（带门套）
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:综合考虑
2.品种、厚度:成品套装门
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.塞缝
	m2
	31.28
	
	
	

	125
	窗帘（含轨道）
	[项目特征]
1.窗帘材质:成品窗帘（含轨道）
2.窗帘高度、宽度:高度3m
3.窗帘层数:1层
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装
	m
	19.46
	
	
	

	126
	卫生间隔断
	[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:复合板隔板，高度1800mm
2.配件品种、规格:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口
	m2
	20.09
	
	
	

	127
	卫生间镜子
	[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:成品卫生间防潮镜
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装
	m2
	1.06
	
	
	

	128
	洗漱台
	[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:30mm厚黑金砂花岗岩台面
2.支架、配件品种、规格:L40*3角钢托架
3.其他:满足设计及规范要求
4.清单计量规则:按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.配件安装
3.刷油漆
	m2
	0.44
	
	
	

	129
	无障碍卫生间扶手
	[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:成品扶手
[工作内容]
1.运输、安装
	个
	1
	
	
	

	130
	无障碍卫生间挂钩
	[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:成品挂钩
[工作内容]
1.运输、安装
	个
	1
	
	
	

	131
	避雷网 φ12镀锌圆钢
	[项目特征]
1.名称:避雷网 φ12镀锌圆钢
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆
	m
	117.82
	
	
	

	132
	避雷网 25*4镀锌扁钢
	[项目特征]
1.名称:避雷网 25*4镀锌扁钢
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆
	m
	8.66
	
	
	

	133
	配管JDG20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:JDG20
3.敷设方式:综合考虑
4.安装高度、部位:综合考虑
5.安装形式:详设计
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	298.32
	
	
	

	134
	配管PC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质规格:pc20
3.敷设方式:综合考虑
4.安装高度、部位:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	477.33
	
	
	

	135
	电力电缆头10mm2以下
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头10mm2以下
2.安装部位:综合考虑
3.电压等级(kV):1KV
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	8
	
	
	

	136
	电力电缆头5*16
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头5*16
2.安装部位:综合考虑
3.电压等级(kV):1KV
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	2
	
	
	

	137
	配线WDZC-BYJ-2.5
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.规格:WDZC-BYJ-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:综合考虑
6.安装形式:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	1112.01
	
	
	

	138
	配线WDZC-BYJ-4
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.规格:WDZC-BYJ-4
4.材质:铜芯
5.配线部位:综合考虑
6.安装形式:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	1519.95
	
	
	

	139
	电力电缆WDZC-YJY-5*6
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-5*6
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	36.17
	
	
	

	140
	电力电缆WDZC-YJY-5*16
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJY-5*16
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	29.14
	
	
	

	141
	配线WDZCN-BYJ-2.5
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.规格:WDZCN-BYJ-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:综合考虑
6.安装形式:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	407.12
	
	
	

	142
	电力电缆WDZCN-YJY-3×4
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZCN-YJY-3×4
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	1.23
	
	
	

	143
	沟槽剔打恢复
	[项目特征]
1.名称:沟槽剔打恢复
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:满足设计要求
[工作内容]
1.开槽
2.恢复处理
	m
	151
	
	
	

	144
	金属桥架100*100
	[项目特征]
1.名称:金属桥架
2.型号:100*100
3.材质:钢制
4.类型:满足设计及规范要求
5.接地方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	m
	175.12
	
	
	

	145
	总配电箱 ZAL
	[项目特征]
1.名称:总配电箱 ZAL
2.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	
	
	

	146
	一层照明箱 AL1
	[项目特征]
1.名称:一层照明箱 AL1
2.型号:详设计
3.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	
	
	

	147
	二层照明箱 AL2
	[项目特征]
1.名称:二层照明箱 AL2
2.型号:详设计
3.型号:详设计
4.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	
	
	

	148
	A型应急照明配电箱 ALE1
	[项目特征]
1.名称:A型应急照明配电箱 ALE1
2.型号:详设计
3.型号:详设计
4.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	
	
	

	149
	厨房动力箱 CFAP
	[项目特征]
1.名称:厨房动力箱 CFAP
2.型号:详设计
3.型号:详设计
4.型号:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	1
	
	
	

	150
	单联开关
	[项目特征]
1.名称:单联开关
2.材质:~250V,10A
3.安装高度、部位:综合考虑
4.安装形式:详设计
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	3
	
	
	

	151
	双管LED灯2*22W
	[项目特征]
1.名称:双管LED灯2*22W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	59
	
	
	

	152
	A型安全出口疏散标志灯 LED,DC36V,1W,
	[项目特征]
1.名称:A型安全出口疏散标志灯
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	2
	
	
	

	153
	A型楼层标志灯 LED,DC36V,1W,
	[项目特征]
1.名称:A型楼层标志灯
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	8
	
	
	

	154
	A型消防应急照明灯（小型）LED,DC36V,8W,
	[项目特征]
1.名称:A型消防应急照明灯（小型）LED,DC36V,8W,
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	21
	
	
	

	155
	A型消防应急疏散标志灯（大型）LED,DC36V,1W
	[项目特征]
1.名称:A型消防应急疏散标志灯（大型）
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	15
	
	
	

	156
	A型疏散出口标志灯LED,DC36V,1W
	[项目特征]
1.名称:A型疏散出口标志灯
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	7
	
	
	

	157
	吸顶灯(节能LED灯) 1×12W
	[项目特征]
1.名称:吸顶灯(节能LED灯) 1×12W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	29
	
	
	

	158
	壁灯(节能LED灯) 1×12W
	[项目特征]
1.名称:壁灯(节能LED灯) 1×12W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	1
	
	
	

	159
	防水防尘灯(节能LED灯) 1×12W
	[项目特征]
1.名称:防水防尘灯(节能LED灯) 1×12W
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	3
	
	
	

	160
	声光控开关(普通型)
	[项目特征]
1.名称:声光控开关(普通型)
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	8
	
	
	

	161
	暗装双极开关
	[项目特征]
1.名称:暗装双极开关
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	5
	
	
	

	162
	暗装三极开关
	[项目特征]
1.名称:暗装三极开关
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	7
	
	
	

	163
	安全型三孔壁空调插座  16A
	[项目特征]
1.名称:安全型三孔壁空调插座  16A
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	16
	
	
	

	164
	安全型五孔插座 10A
	[项目特征]
1.名称:安全型五孔插座 10A
2.安装高度、部位:综合考虑
3.安装形式:详设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	28
	
	
	

	165
	排气扇
	[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1
	
	
	

	166
	残疾人声光报警器
	[项目特征]
1.名称:残疾人声光报警器
2.规格:满足设计、施工、图纸要求
3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试
	个
	1
	
	
	

	167
	残疾人报警按钮
	[项目特征]
1.名称:残疾人报警按钮
2.规格:满足设计、施工、图纸要求
3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试
	个
	1
	
	
	

	168
	残疾人报警主机
	[项目特征]
1.名称:残疾人报警主机
[工作内容]
1.本体安装
2.调试
	台
	1
	
	
	

	169
	接线盒、开关插座盒
	[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:综合考虑
3.安装高度、部位:综合考虑
4.安装形式:详设计
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	个
	227
	
	
	

	170
	87型雨水斗DN75
	[项目特征]
1.名称:87型雨水斗DN75
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	
	
	

	171
	DN100侧排式雨水斗
	[项目特征]
1.名称:DN100侧排式雨水斗
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	
	

	172
	承雨斗DN100
	[项目特征]
1.名称:承雨斗DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	
	

	173
	PVC管DN75
	[项目特征]
1.介质:雨水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	28.27
	
	
	

	174
	PVC管DN100
	[项目特征]
1.介质:雨水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	25.5
	
	
	

	175
	机械钻孔
	[项目特征]
1.规格、型号:综合考虑
[工作内容]
1.混凝土楼板、墙体钻孔
	个
	8
	
	
	

	176
	PPR冷水管DN15 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN15 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	3.4
	
	
	

	177
	PPR冷水管DN20 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN20 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	29.59
	
	
	

	178
	PPR冷水管DN25 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN25 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	1.2
	
	
	

	179
	PPR冷水管DN32 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN32 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	1.44
	
	
	

	180
	PPR冷水管DN40 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN40 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	6.77
	
	
	

	181
	PPR冷水管DN50 1.0MPa
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR冷水管DN50 1.0MPa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗、消毒
	m
	4.98
	
	
	

	182
	沟槽剔打恢复
	[项目特征]
1.名称:沟槽剔打恢复
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:满足设计要求
[工作内容]
1.开槽
2.恢复处理
	m
	29.59
	
	
	

	183
	截止阀DN15
	[项目特征]
1.名称:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN15
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	
	
	

	184
	水表DN32
	[项目特征]
1.名称:水表DN32
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	
	
	

	185
	水表DN40
	[项目特征]
1.名称:水表DN40
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	
	
	

	186
	自动排气阀DN15
	[项目特征]
1.名称:自动排气阀DN15
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	187
	闸阀DN20
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN20
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	188
	闸阀DN32
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN32
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	189
	闸阀DN40
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN40
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	190
	低阻力倒流防止器25
	[项目特征]
1.名称:低阻力倒流防止器25
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	191
	景观浇洒快速取水阀 DN20
	[项目特征]
1.名称:景观浇洒快速取水阀 DN20
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	
	

	192
	止回阀DN50
	[项目特征]
1.名称:止回阀DN50
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	193
	水表DN25
	[项目特征]
1.名称:水表DN25
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	
	
	

	194
	水表DN50
	[项目特征]
1.名称:水表DN50
[工作内容]
1.组装
	个
	1
	
	
	

	195
	闸阀DN25
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN25
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	196
	闸阀DN50
	[项目特征]
1.名称:闸阀DN50
2.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	197
	聚乙烯PE80给水管 DN20 1.0Mpa
	[项目特征]
1.名称:聚乙烯PE80给水管 DN20 1.0Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设
	m
	14.9
	
	
	

	198
	聚乙烯PE80给水管 DN25 1.0Mpa
	[项目特征]
1.名称:聚乙烯PE80给水管 DN25 1.0Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设
	m
	4.71
	
	
	

	199
	聚乙烯PE80给水管 DN50 1.0Mpa
	[项目特征]
1.名称:聚乙烯PE80给水管 DN50 1.0Mpa
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设
	m
	28.04
	
	
	

	200
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖、回填
3.场内运输
	m3
	30.02
	
	
	

	201
	砂回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:满足设计及规范要求
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	30.32
	
	
	

	202
	砂垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	4.29
	
	
	

	203
	水表井
	[项目特征]
1.其他:水表井为砖砌水表井,参见05S502
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水
	座
	1
	
	
	

	204
	DN150网框式地漏
	[项目特征]
1.安装方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	
	

	205
	DN50地漏
	[项目特征]
1.安装方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	4
	
	
	

	206
	HDPE双壁波纹管 DN300
	[项目特征]
1.名称:HDPE双壁波纹管 DN300
2.连接形式:满足设计要求
3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
	m
	18.83
	
	
	

	207
	UPVC排水管DN150
	[项目特征]
1.材质、规格:UPVC排水管DN150
2.连接形式:满足设计要求
3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	9.28
	
	
	

	208
	UPVC排水管DN100
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC排水管DN100
4.连接形式:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	57.85
	
	
	

	209
	PVC-U排水管DN75
	[项目特征]
1.介质:排水
2.材质、规格:PVC-U排水管DN75
3.连接形式:满足设计要求
4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	28.35
	
	
	

	210
	PVC-U排水管DN50
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN50
4.连接形式:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗
	m
	7.66
	
	
	

	211
	SHZ-1A型隔油池,有效容积2.4m3,成品玻璃钢
	[项目特征]
1.名称:SHZ-1A型隔油池,有效容积2.4m3,成品玻璃钢
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1
	
	
	

	212
	YJBH-1-1型化粪池,有效容积2m3,成品玻璃钢
	[项目特征]
1.名称:YJBH-1-1型化粪池,有效容积2m3,成品玻璃钢
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1
	
	
	

	213
	坐便器
	[项目特征]
1.名称:坐便器
2.规格、类型:墙内手动冲水阀
3.组装形式:成套安装
4.附件名称、数量:含冲洗阀、下水角阀等附件
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	1
	
	
	

	214
	感应水嘴洗手盆
	[项目特征]
1.名称:感应水嘴洗手盆
2.规格、类型:满足设计及规范要求
3.组装形式:成套安装
4.附件名称、数量:含手柄式水龙头、下水角阀等附件
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	5
	
	
	

	215
	清扫口
	[项目特征]
1.材质:详设计
2.型号、规格:综合考虑
3.安装方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	
	
	

	216
	蹲便器采用脚踏阀冲洗
	[项目特征]
1.名称:蹲便器采用脚踏阀冲洗
2.组装形式:成套安装
3.附件名称、数量:脚踏阀、下水角阀等附件
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	3
	
	
	

	217
	检查井φ1000混凝土砌块
	[项目特征]
1.其他:检查井参照12S522《混凝土模块式排水检查井》实施
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水
	座
	3
	
	
	

	218
	挖槽坑土方
	[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.场内运输
	m3
	22.78
	
	
	

	219
	砂回填
	[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:满足设计及规范要求
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	13.91
	
	
	

	220
	机械钻孔
	[项目特征]
1.规格型号:综合考虑
[工作内容]
1.混凝土楼板、墙体钻孔
	个
	6
	
	
	

	221
	砂垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	2.47
	
	
	

	222
	C20隔油池垫层
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.4
	
	
	

	223
	6芯多模光纤
	[项目特征]
1.名称:6芯多模光纤
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	100
	
	
	

	224
	24口六类数据配线架
	[项目特征]
1.名称:24口六类数据配线架
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.安装、打接
	个
	3
	
	
	

	225
	110语音配线架
	[项目特征]
1.名称:110语音配线架
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.安装、打接
	个
	2
	
	
	

	226
	电话插座
	[项目特征]
1.1.名称:电话插座
2.规格:详设计
[工作内容]
1.1.端接模块
2.2.安装面板
	个
	15
	
	
	

	227
	网络插座
	[项目特征]
1.1.名称:网络插座
2.规格:详设计
[工作内容]
1.1.端接模块
2.2.安装面板
	个
	19
	
	
	

	228
	配管JDG20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:JDG20
3.敷设方式:综合考虑
4.安装高度、部位:综合考虑
5.安装形式:详设计
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	201.35
	
	
	

	229
	交换机
	[项目特征]
1.名称:交换机
2.参数:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	6
	
	
	

	230
	光纤配线架
	[项目特征]
1.名称:光纤配线架
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.安装、打接
	个
	6
	
	
	

	231
	燃气探测器
	[项目特征]
1.名称:燃气探测器
2.规格:满足设计、施工、图纸要求
3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试
	个
	1
	
	
	

	232
	燃气报警控制器
	[项目特征]
1.名称:燃气报警控制器
[工作内容]
1.本体安装
2.调试
	台
	1
	
	
	

	233
	网线 Cat.6
	[项目特征]
1.名称:网线 Cat.6
2.敷设方式:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	1125.5
	
	
	

	234
	沟槽剔打恢复
	[项目特征]
1.名称:沟槽剔打恢复
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:满足设计要求
[工作内容]
1.开槽
2.恢复处理
	m
	50
	
	
	

	含税合计（元）
	
	


廉洁责任书

甲方：                 

乙方：                 

工程项目名称： 

工程类别： 

发包方式： □竞争性比选   □直接发包

为了加强工程生产经营活动的管理和廉政建设，保证生产经营活动的公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关工程招标投标的法律法规和廉政建设责任制的规定，经双方协议，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）双方业务活动必须坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体利益和对方利益，不得违反《民法典》、《建筑法》、及公司的规章制度。

（二）建立健全内部管理规章制度，加强廉政教育，严格规范合同发包程序和监督管理。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在合同发包过程中，应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向乙方推荐相关单位或分包单位等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准向甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的甲方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向甲方推荐相关单位或分包单位等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书与本项目分包合同同时签订，作为本项目分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：               乙方代表（签字）：

单位（盖章）：                   单位（盖章）：

     年   月   日                      年   月  日

劳务分包安全生产责任书

发包单位（以下简称甲方）：重庆市建筑科学研究院有限公司

分包单位（以下简称乙方）：

    为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》。以及《重庆市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲方和乙方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

工程名称：

工程地点：

承包形式：劳务专业承包

工程规模：乙方在施工现场从事生产经营的人员数 人。

一、甲方的权利、责任和义务

1.贯彻落实国家及重庆市有关施工现场安全生产、文明施工的

法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查。

2.严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

3.提供施工现场安全生产条件。吃、住（食堂、宿舍）由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照重庆市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。

4.提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到二级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。

5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。

6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查，及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

11.督促施工现场消防安全通道和消防设备设施的设制。

12.乙方发生生产安全事故时提供协助求援服务。

13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

14.由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

15.由于乙方责任造成的生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。

16.非乙方责任造成的事故，甲方有义务协助乙方，调查事故原因，确立事故责任方。由事故责任方承担责任和费用。

二、乙方的权利、责任和义务

1. 贯彻落实国家及重庆市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包方施工区域的安全生产管理负全面责任。

2. 接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关质料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和重庆市有关规定，不得将分承包项目再次转包。

3. 服从甲方安全生产管理，有权拒绝总包单位违反安全生产法规的指令。

4. 在施工作业范围内的安全防护设施必须满足稳定可靠。（“四口”，“五临边”），脚手架的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合重庆市有关安全标准并符合总包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总包单位报告。

5. 对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。二级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

6. 对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合重庆市有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。

7. 为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向甲方备案。

8. 按照重庆市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中，查出的隐患严格按“四定”原则（定人、定时、定材料、定金费）组织整改。

10.按照重庆市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。

11.使用甲方提供的宿舍及线路布置、灯具、插座，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的安全事故负责，并赔偿损失。

12.服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作，保证所辖区域消防通道畅通。

13.由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

14.发生生产安全事故后，必须在4小时内向甲方报告，并按照重庆市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

三、补充条款

补充条款如下：

1.劳务队必须在本工程设专职安全管理人员1名，负责对各施工过程中的动态管理，和安全资料的填写收集。

2.各种进场施工材料及设备必须满足市级文明施工需要（如板材、木材、架料、安全网、塔机、施工电梯、外防护自爬架）否则将按奖、罚制度严格执行。

3.工程电梯井施工：电梯井必须按每三层设硬防护一道、做到安全封闭、逐层设软防护；电梯门洞必须采用固定工具式钢门、高度不得低于。刷红白相间油漆，挂上安全警示标志。

4.楼层内、筒体和楼梯间，必须设置低压照明（36v）

5.“四口”五临边防护不到位、不合格、无安全色的，将按奖罚严格执行。

6.施工电梯、逐层上下通道措施，不合格、无安全色、无警示标志。将按奖罚制度严格执行。

7.严格扬尘控制管理，在各楼层清扫时必须先洒水，扫时无灰尘。否则将按奖罚制度重罚。

8.噪声排放严禁22点后作业；如需连续作业的必须在7日前申请，批复后方可连续施工。

本责任书一式四份，甲乙双方各保存两份。

本责任书与双方经济合同同时有效。签定经济合同的同时，签定本责任书。经济合同到期后，本责任书同时终止。

甲方单位（章）                       乙方单位（章）

项目负责人：                         项目负责人：

年   月   日                         年    月    日



